

黄山市歙县学前教育提升工程项目一桂林中心学校吴川幼儿园工程建设项目 目的澄清公告

一、原公告主要信息

原项目名称：黄山市歙县学前教育提升工程项目一桂林中心学校吴川幼儿园工程建设项目
原项目编号：HJSGC2025G060
原公告日期：2025年7月8日

二、公告内容（更正事项、内容及日期等）

1原发布的招标文件第2章投标人须知中第1.3.3计划工期：“计划工期：320日历天；计划开工日期：2025年8月11日；计划竣工日期：2026年6月7日”。修改为：“计划工期：320日历天；计划开工日期：2025年8月11日；计划竣工日期：2026年6月26日”。

其他内容不变，给各位带来不便，敬请谅解！

注：此公告视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

三、联系方式

招 标 人：歙县桂林中心学校
代建单位：黄山市歙县市政工程建设有限公司
地 址：歙县桂林镇吴山铺、安徽省黄山市歙县富丰路5号富丰新城商务服务中心
项目联系人：吴先生、郑先生
电话：0559-6740101、0559-6510326
招标代理机构：黄山市日晟项目咨询管理有限公司
地址：安徽省黄山市歙县富堨镇徐村村仰村小路口1号3楼
项目联系人：王工、方工 电话：0559-2755808

招标人：歙县桂林中心学校
代建单位：黄山市歙县市政工程建设有限公司
招标代理机构：黄山市日晟项目咨询管理有限公司
2025年7月24日