

黟县城乡交通一体化基础设施提升改造（2025年农村公路提质改造工程联网路项目-潘朗路（二期））采购项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）：1481775.65

（大写）：壹佰肆拾捌万壹仟柒佰柒拾伍元陆角伍分

招 标 人：(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 人：张行行
B21243400020553
(造价工程师签字盖章)
黄山弘舟工程管理有限公司
有效期至2028年09月11日

编 制 时 间：

造 价 咨 询 人：(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

复 核 人：管建华
B12203454006981
(造价工程师签字盖章)
黄山弘舟工程管理有限公司
有效期至2029年01月26日

复 核 时 间：

编制说明

黟县城乡交通一体化基础设施提升改造（2025 年农村公路提质改造工程联网路项目-潘朗路（二期））采购项目位于美溪乡朗坑村民组，路线总长 1193.6 米，路线连接朗坑组至潘家组。K0+242-K1+435.6 为现状 4.5-5.5 米宽碎石路面，改造后 K0+242-K1+435.6 段路面新建 4.5 米宽水泥路面。

二、招标范围：图纸设计全部内容。

三、工程量清单及控制价编制依据：

1、《公路工程标准施工招标文件》（2018 版）及配套工程量清单计价规则和技术规范；

2、《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；

3、《公路工程预算定额》（JTG-T3832-2018）以及《公路工程机械台班费用定额》（JTG-T3833-2018）；

4、《交通运输部关于调整‘税金’有关规定的公告》（2019 第 26 号）；

5、《关于调整安徽省公路工程人工费标准的通知》皖交建管函〔2019〕210 号及设计图纸，招标文件等。

四、主要材料价格：参照 2025 年 1 期《黄山工程造价》指导价，信息价未列出的材料单价参照相邻区域或按市场调查结合《编制办法》有关规定计算后综合取定。

五、其他说明

1、安全生产费按不含保险及暂列金额合计的 1.5%计取。

2、工程一切险费率按 3‰计，第三者责任险按投保金额 100 万（不计免赔）费率 2.5‰计。

3、本工程设计混凝土均按自拌混凝土考虑，中粗砂采用机制砂。

4、暂列金额 100000.00 元。

工程量清单

[illegible]

工程量清单

| 清单 第200章 路基 | | | | | |
|---------------------------|------------------------|----|--------|---------|-----------|
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 202 | 场地清理 | | | | |
| 202-1 | 清理与掘除 | | | | |
| -a | 路基整平碾压（压实度94%） | m2 | 6739 | 0. 20 | 1347. 80 |
| -b | 清除表土(原地面以下20cm，运距自行考虑) | m3 | | | |
| 202-3 | 拆除结构物 | | | | |
| -b | 圬工拆除 | m3 | 21. 63 | 519. 15 | 11229. 21 |
| 203 | 挖方路基 | | | | |
| 203-1 | 路基挖方 | | | | |
| -a | 挖土方(按设计图土方分类计算，运距自行考虑) | m3 | 1703 | 6. 39 | 10882. 17 |
| 204 | 填方路基 | | | | |
| 204-1 | 路基填筑(包括填前压实) | | | | |
| -a | 利用土方 | m3 | 163 | 4. 58 | 746. 54 |
| -b | 借土填方 | m3 | 917 | 14. 41 | 13213. 97 |
| 207 | 坡面排水 | | | | |
| 207-2 | 排水沟 | | | | |
| -a | 50*60L形无盖板边沟（含所有工序） | m | 92 | 160. 08 | 14727. 36 |
| -b | 50*60矩形无盖板边沟（含所有工序） | m | 80 | 242. 81 | 19424. 80 |
| 209 | 挡土墙 | | | | |
| 209-5 | C20片石混凝土挡土墙 | | | | |
| -a | C20片石挡土墙（含砼运输） | m3 | 149. 9 | 645. 34 | 96736. 47 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 清单 第200章合计 人民币 168308. 32 | | | | | |

工程量清单

[illegible]

工程量清单

[illegible]

工程量清单

[illegible]

工程量清单

[illegible]

工程量清单

[illegible]

工程量清单汇总表

合同段：黔县城乡交通一体化基础设施提升改造（2025年农村公路提质改造工程联网路项目-潘朗路（二期））采购项目

| 序 号 | 章 次 | 科 目 名 称 | 金 额（元） |
|-----|-----------------------|-----------|------------|
| 1 | 100 | 总则 | 35467.45 |
| 2 | 200 | 路基 | 168308.32 |
| 3 | 300 | 路面 | 1041161.62 |
| 4 | 400 | 桥梁、涵洞 | 17498.25 |
| 5 | 500 | 隧道 | |
| 6 | 600 | 安全设施及预埋管线 | 119340.01 |
| 7 | 700 | 绿化及环境保护设施 | |
| 8 | 第100章至700章清单合计 | | 1381775.65 |
| 9 | 已包含在清单合计中的专项暂定金额小计 | | |
| 10 | 清单合计减去专项暂定金额(即8-9)=10 | | 1381775.65 |
| 11 | 计日工合计 | | |
| 12 | 暂列金额 | | 100000 |
| 13 | 投标价(8+11+12) | | 1481775.65 |

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：黔县城乡交通一体化基础设施提升改造（2025年农村公路提质改造工程联网路项目-潘朗路（二期））采购项目

编制范围：黔县城乡交通一体化基础设施提升改造（2025年农村公路提质改造工程联网路项目-潘朗路（二期））采购项目

| 代号 | 规格名称 | 单位 | 单价 (元) | 总数量 | 分项统计 | | | | | | 辅助生产 | 场外运输损耗 | |
|---------|-----------|----|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------|--|------|--------|----|
| | | | | | 清单 第100章 总则 | 清单 第200章 路基 | 清单 第300章 路面 | 清单 第400章 桥梁、涵洞 | 清单 第600章 安全设施及预埋 管线 | | | % | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 105.56 | 1635.3063 | | 284.3906 | 1251.0804 | 31.0986 | 68.7367 | | | | |
| 1051001 | 机械工 | 工日 | 105.56 | 168.6032 | | 56.7594 | 105.3824 | 1.692 | 4.7694 | | | | |
| 2001001 | HPB300 钢筋 | t | 3384.96 | 0.0399 | | | 0.0276 | 0.0115 | 0.0008 | | | | |
| 2001002 | HRB400 钢筋 | t | 3389.38 | 0.2863 | | | 0.2464 | | 0.0399 | | | | |
| 2001019 | 钢丝绳 | t | 5970.09 | 0.0463 | | | | | 0.0463 | | | | |
| 2001021 | 8~12 号铁丝 | kg | 6.02 | 34.806 | | 31.479 | | 3.327 | | | | | |
| 2001022 | 20~22 号铁丝 | kg | 6.02 | 1.6787 | | | 1.2259 | 0.25 | 0.2028 | | | | |
| 2003004 | 型钢 | t | 4000.2 | 0.3737 | | | 0.3728 | | 0.0009 | | | | |
| 2003005 | 钢板 | t | 4208.18 | 0.0793 | | | | | 0.0793 | | | | |
| 2003015 | 钢管立柱 | t | 5528.21 | 2.5056 | | | | | 2.5056 | | | | |
| 2003017 | 波形钢板 | t | 8923.01 | 5.8519 | | | | | 5.8519 | | | | |
| 2003026 | 组合钢模板 | t | 4000.2 | 0.3789 | | 0.3538 | | 0.0234 | 0.0017 | | | | |
| 2009011 | 电焊条 | kg | 5.73 | 14.9216 | | | | | 14.9216 | | | | |
| 2009013 | 螺栓 | kg | 7.35 | 309.9785 | | | | | 309.9785 | | | | |
| 2009028 | 铁件 | kg | 4.53 | 864.4758 | | 794.2194 | | 69.459 | 0.7974 | | | | |
| 2009029 | 镀锌铁件 | kg | 5.73 | 156.8652 | | | | | 156.8652 | | | | |
| 2009030 | 铁钉 | kg | 4.7 | 3.85 | | | | 3.85 | | | | | |

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：黔县城乡交通一体化基础设施提升改造（2025年农村公路提质改造工程联网路项目-潘朗路（二期））采购项目

编制范围：黔县城乡交通一体化基础设施提升改造（2025年农村公路提质改造工程联网路项目-潘朗路（二期））采购项目

| 代号 | 规格名称 | 单位 | 单价 (元) | 总数量 | 分项统计 | | | | | | 辅助生产 | 场外运输损耗 | |
|-----------|--------------------|------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------|--|------|--------|----|
| | | | | | 清单 第100章 总则 | 清单 第200章 路基 | 清单 第300章 路面 | 清单 第400章 桥梁、涵洞 | 清单 第600章 安全设施及预埋 管线 | | | % | 数量 |
| 3001001 | 石油沥青 | t | 3128.85 | 0.7404 | | 0.057 | 0.6834 | | | | | | |
| 3003002-1 | 机械用汽油 | kg | 9.03448 | 253.1504 | | 178.607562 | | | 74.542864 | | | | |
| 3003003 | 柴油 | kg | 7.5119 | 3015.6369 | | 1453.156258 | 1520.70508 | 25.8291 | 15.946469 | | | | |
| 3005001 | 煤 | t | 561.95 | 0.1381 | | | 0.1381 | | | | | | |
| 3005002-1 | 机械用电 | kw.h | 0.85 | 3063.6498 | | 283.57982 | 2583.365447 | 47.871856 | 148.832628 | | | | |
| 3005004 | 水 | m3 | 2.8 | 449.2888 | | 202.556 | 200.187 | 17.69 | 28.8558 | | | | |
| 4003001 | 原木 | m3 | 1106.19 | 0.6544 | | 0.5996 | | 0.0548 | | | | | |
| 4003002 | 锯材 | m3 | 1769.92 | 0.928 | | | 0.4832 | 0.4445 | 0.0003 | | | | |
| 5001013 | PVC 塑料管 (Φ50mm) | m | 6.73 | 2.466 | | | | 2.466 | | | | | |
| 5009007 | 底油 | kg | 11.37 | 5.589 | | | | | 5.589 | | | | |
| 5503005 | 中(粗)砂 | m3 | 196.605 | 759.5702 | | 90.8916 | 647.7775 | 9.1238 | 11.7773 | | | | |
| 5503007 | 砂砾 | m3 | 109.23 | 2.8612 | | | | 2.8612 | | | | | |
| 5505005 | 片石 | m3 | 117.23 | 45.9996 | | 42.451 | | 3.5486 | | | | | |
| 5505013 | 碎石(4cm) | m3 | 145.635 | 1225.9505 | | 20.1528 | 1182.8981 | 2.4848 | 20.4148 | | | | |
| 5505015 | 碎石(8cm) | m3 | 145.635 | 149.9257 | | 138.3589 | | 11.5668 | | | | | |
| 5505016 | 碎石 | m3 | 145.635 | 838.7359 | | | 838.7359 | | | | | | |
| 5509001 | 32.5 级水泥 | t | 323.01 | 60.56 | | 47.4373 | | 4.9245 | 8.1982 | | | | |

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：黔县城乡交通一体化基础设施提升改造（2025年农村公路提质改造工程联网路项目-潘朗路（二期））采购项目

编制范围：黔县城乡交通一体化基础设施提升改造（2025年农村公路提质改造工程联网路项目-潘朗路（二期））采购项目

| 代号 | 规格名称 | 单位 | 单价 (元) | 总数量 | 分项统计 | | | | | | 辅助生产 | 场外运输损耗 | |
|---------|-------------------|----|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------|--|------|--------|----|
| | | | | | 清单 第100章 总则 | 清单 第200章 路基 | 清单 第300章 路面 | 清单 第400章 桥梁、涵洞 | 清单 第600章 安全设施及预埋 管线 | | | % | 数量 |
| 5509002 | 42.5 级水泥 | t | 389.38 | 499.9153 | | | 499.9153 | | | | | | |
| 6007002 | 铝合金标志 | t | 23893.81 | 0.008 | | | | | 0.008 | | | | |
| 6007003 | 反光玻璃珠 | kg | 5.36 | 6.4395 | | | | | 6.4395 | | | | |
| 6007004 | 反光膜 | m2 | 176.99 | 11.3725 | | | | | 11.3725 | | | | |
| 6007010 | 震动标线涂料 | kg | 8.12 | 190.7307 | | | | | 190.7307 | | | | |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 2525.9139 | | 405.0451 | 1829.295 | 83.723 | 207.8508 | | | | |
| 8001002 | 75kW以内履带式推土机 | 台班 | 886.72 | 0.2934 | | 0.2934 | | | | | | | |
| 8001022 | 8m3内拖式铲运机(含头) | 台班 | 1045.16 | 5.9605 | | 5.9605 | | | | | | | |
| 8001025 | 0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机 | 台班 | 833.7 | 0.8339 | | 0.6004 | | 0.2335 | | | | | |
| 8001027 | 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 | 台班 | 1198.96 | 3.6581 | | 3.6581 | | | | | | | |
| 8001058 | 120kW以内自行式平地机 | 台班 | 1194.29 | 3.9462 | | 2.1267 | 1.8195 | | | | | | |

表A. 0. 2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：黔县城乡交通一体化基础设施提升改造（2025年农村公路提质改造工程联网路项目-潘朗路（二期））采购项目

编制范围：黔县城乡交通一体化基础设施提升改造（2025年农村公路提质改造工程联网路项目-潘朗路（二期））采购项目

| 代号 | 规格名称 | 单位 | 单价 (元) | 总数量 | 分项统计 | | | | | | 辅助生产 | 场外运输损耗 | |
|---------|-----------------|----|-----------|---------|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------|--|------|--------|----|
| | | | | | 清单 第100章 总则 | 清单 第200章 路基 | 清单 第300章 路面 | 清单 第400章 桥梁、涵洞 | 清单 第600章 安全设施及预埋 管线 | | | % | 数量 |
| 8001079 | 8~10t光轮压路机 | 台班 | 397.44 | 0.8761 | | 0.8761 | | | | | | | |
| 8001080 | 10~12t光轮压路机 | 台班 | 514.43 | 3.024 | | 3.024 | | | | | | | |
| 8001081 | 12~15t光轮压路机 | 台班 | 589.25 | 1.55 | | | 1.55 | | | | | | |
| 8001083 | 18~21t光轮压路机 | 台班 | 756.46 | 2.9652 | | | 2.9652 | | | | | | |
| 8001085 | 0.6t以内手扶式振动碾 | 台班 | 164.12 | 4.5129 | | | 4.5129 | | | | | | |
| 8001095 | 蛙式夯土机 | 台班 | 29.88 | 1.5016 | | | | 1.4014 | 0.1002 | | | | |
| 8003075 | 凸起振动标线机 | 台班 | 618.67 | 0.3256 | | | | | 0.3256 | | | | |
| 8003079 | 混凝土电动真空吸水机组 | 台班 | 141.22 | 17.0504 | | | 17.0504 | | | | | | |
| 8003085 | 混凝土电动切缝机 | 台班 | 209.56 | 17.1609 | | | 17.1609 | | | | | | |
| 8005002 | 250L以内强制式混凝土搅拌机 | 台班 | 177.14 | 42.1148 | | 5.2321 | 36.4478 | 0.4349 | | | | | |
| 8007001 | 2t以内载货汽车 | 台班 | 356.54 | 9.7862 | | 8.8683 | | | 0.9179 | | | | |
| 8007003 | 4t以内载货汽车 | 台班 | 495.2 | 1.2098 | | | | | 1.2098 | | | | |

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：黔县城乡交通一体化基础设施提升改造（2025年农村公路提质改造工程联网路项目-潘朗路（二期））采购项目

编制范围：黔县城乡交通一体化基础设施提升改造（2025年农村公路提质改造工程联网路项目-潘朗路（二期））采购项目

| 代号 | 规格名称 | 单位 | 单价 (元) | 总数量 | 分项统计 | | | | | | 辅助生产 | 场外运输损耗 | |
|---------|----------------|----|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------|--|------|--------|----|
| | | | | | 清单 第100章 总则 | 清单 第200章 路基 | 清单 第300章 路面 | 清单 第400章 桥梁、涵洞 | 清单 第600章 安全设施及预埋 管线 | | | % | 数量 |
| 8007005 | 6t以内载货汽车 | 台班 | 494.99 | 0.1396 | | | | | 0.1396 | | | | |
| 8007014 | 8t以内自卸汽车 | 台班 | 683.65 | 17.4289 | | 3.5356 | 13.5161 | 0.1655 | 0.2117 | | | | |
| 8007015 | 10t以内自卸汽车 | 台班 | 763.25 | 4.2489 | | 4.2489 | | | | | | | |
| 8007043 | 10000L以内洒水汽车 | 台班 | 1108.75 | 8.5401 | | | 8.5401 | | | | | | |
| 8009025 | 5t以内汽车式起重机 | 台班 | 655.58 | 0.1234 | | | | | 0.1234 | | | | |
| 8009026 | 8t以内汽车式起重机 | 台班 | 714.71 | 3.1604 | | 2.8481 | | 0.3123 | | | | | |
| 8015028 | 32kV·A以内交流电弧焊机 | 台班 | 183.51 | 1.718 | | | | | 1.718 | | | | |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 2080.2669 | | 197.868 | 1735.6989 | 42.404 | 104.296 | | | | |
| ZB0002 | 钢管立柱 | t | 4850.44 | 0.2576 | | | | | 0.2576 | | | | |
| ZB0004 | Φ800mm钢筋混凝土排水管 | m | 314.16 | 5.05 | | | | 5.05 | | | | | |
| ZB0007 | PVC 塑料管(Φ75mm) | m | 11.29 | 26.982 | | 26.982 | | | | | | | |

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：黔县城乡交通一体化基础设施提升改造（2025年农村公路提质改造工程联网路项目-潘朗路（二期））采购项目

编制范围：黔县城乡交通一体化基础设施提升改造（2025年农村公路提质改造工程联网路项目-潘朗路（二期））采购项目

| 代号 | 规格名称 | 单位 | 单价 (元) | 总数量 | 分项统计 | | | | | | 辅助生产 | 场外运输损耗 | |
|--------|-------|----|-----------|-----|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------|--|------|--------|----|
| | | | | | 清单 第100章 总则 | 清单 第200章 路基 | 清单 第300章 路面 | 清单 第400章 桥梁、涵洞 | 清单 第600章 安全设施及预埋 管线 | | | % | 数量 |
| ZB0008 | 橡胶减速带 | m | 68.38 | 8 | | | | | 8 | | | | |

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：黔县城乡交通一体化基础设施提升改造（2025年农村公路提质改造工程联网路项目-潘朗路（二期））采购项目

编 制 范 围：黔县城乡交通一体化基础设施提升改造（2025年农村公路提质改造工程联网路项目-潘朗路（二期））采购项目

| 序号 | 工程类别 | 措施费（%） | | | | | | | | | | | 企业管理费（%） | | | | | | 规费（%） | | | | | |
|----|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | | 冬季 施工 增加 费 | 雨季 施工 增加 费 | 夜间 施工 增加 费 | 高原 地区 施工 增加 费 | 风沙 地区 施工 增加 费 | 沿海 地区 施工 增加 费 | 行车 干扰 施工 增加 费 | 施 工 辅 助 费 | 工 地 转 移 费 | 综合费率 | | 基 本 费 用 | 主副 食 运 费 补 贴 | 职 工 探 亲 路 费 | 职 工 取 暖 补 贴 | 财 务 费 用 | 综 合 费 率 | 养 老 保 险 费 | 失 业 保 险 费 | 医 疗 保 险 费 | 工 伤 保 险 费 | 住 房 公 积 金 | 综 合 费 率 |
| | | | | | | | | | | | I | II | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | 土方 | | 0.939 | | | | | 1.499 | 0.521 | | 2.438 | 0.521 | 2.747 | | | | 0.271 | 3.018 | 20 | 1.1 | 8 | 1 | 8 | 38.1 |
| 2 | 石方 | | 0.876 | | | | | 1.279 | 0.47 | | 2.155 | 0.47 | 2.792 | | | | 0.259 | 3.051 | 20 | 1.1 | 8 | 1 | 8 | 38.1 |
| 3 | 运输 | | 0.959 | | | | | 1.451 | 0.154 | | 2.41 | 0.154 | 1.374 | | | | 0.264 | 1.638 | 20 | 1.1 | 8 | 1 | 8 | 38.1 |
| 4 | 路面 | 0.073 | 0.94 | | | | | 1.39 | 0.818 | | 2.403 | 0.818 | 2.427 | | | | 0.404 | 2.831 | 20 | 1.1 | 8 | 1 | 8 | 38.1 |
| 5 | 路面(不计雨) | 0.073 | | | | | | 1.39 | 0.818 | | 1.463 | 0.818 | 2.427 | | | | 0.404 | 2.831 | 20 | 1.1 | 8 | 1 | 8 | 38.1 |
| 6 | 隧道 | | | | | | | | 1.195 | | | 1.195 | 3.569 | | | | 0.513 | 4.082 | 20 | 1.1 | 8 | 1 | 8 | 38.1 |
| 7 | 构造物 I | 0.115 | 0.622 | | | | | 0.924 | 1.201 | | 1.661 | 1.201 | 3.587 | | | | 0.466 | 4.053 | 20 | 1.1 | 8 | 1 | 8 | 38.1 |
| 8 | 构造物 I (不计冬) | | 0.622 | | | | | 0.924 | 1.201 | | 1.546 | 1.201 | 3.587 | | | | 0.466 | 4.053 | 20 | 1.1 | 8 | 1 | 8 | 38.1 |
| 9 | 构造物 I (不计雨) | 0.115 | | | | | | 0.924 | 1.201 | | 1.039 | 1.201 | 3.587 | | | | 0.466 | 4.053 | 20 | 1.1 | 8 | 1 | 8 | 38.1 |
| 10 | 构造物 II | 0.165 | 0.742 | | | | | 1.007 | 1.537 | | 1.914 | 1.537 | 4.726 | | | | 0.545 | 5.271 | 20 | 1.1 | 8 | 1 | 8 | 38.1 |
| 11 | 构造物 III(桥梁) | 0.292 | 1.497 | | | | | 0.948 | 2.729 | | 2.737 | 2.729 | 5.976 | | | | 1.094 | 7.07 | 20 | 1.1 | 8 | 1 | 8 | 38.1 |
| 12 | 构造物 III(除桥以外 不计雨夜) | 0.292 | | | | | | 0.948 | 2.729 | | 1.24 | 2.729 | 5.976 | | | | 1.094 | 7.07 | 20 | 1.1 | 8 | 1 | 8 | 38.1 |
| 13 | 构造物 III(除桥以 外) | 0.292 | 1.497 | | | | | 0.948 | 2.729 | | 2.737 | 2.729 | 5.976 | | | | 1.094 | 7.07 | 20 | 1.1 | 8 | 1 | 8 | 38.1 |
| 14 | 技术复杂大桥 | 0.17 | 0.907 | | | | | | 1.677 | | 1.077 | 1.677 | 4.143 | | | | 0.637 | 4.78 | 20 | 1.1 | 8 | 1 | 8 | 38.1 |

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：黟县城乡交通一体化基础设施提升改造（2025年农村公路提质改造工程联网路项目-潘朗路（二期））采购项目

编 制 范 围：黟县城乡交通一体化基础设施提升改造（2025年农村公路提质改造工程联网路项目-潘朗路（二期））采购项目

| 序号 | 工程类别 | 措施费（%） | | | | | | | | | | | 企业管理费（%） | | | | | | 规费（%） | | | | | |
|----|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|------|-------|----------|-----------------------------|----------------|----------------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | 冬季 施工 增加 费 | 雨季 施工 增加 费 | 夜间 施工 增加 费 | 高原 地区 施工 增加 费 | 风沙 地区 施工 增加 费 | 沿海 地区 施工 增加 费 | 行车 干扰 施工 增加 费 | 施工 辅助 费 | 工地 转移 费 | 综合费率 | | 基本 费用 | 主副 食 运 费 补 贴 | 职工 探亲 路费 | 职工 取暖 补贴 | 财务 费用 | 综合 费率 | 养 老 保 险 费 | 失 业 保 险 费 | 医 疗 保 险 费 | 工 伤 保 险 费 | 住 房 公 积 金 | 综合 费率 |
| | | | | | | | | | | | I | II | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 钢材及钢结构(桥梁) | | | | | | | | 0.564 | | | 0.564 | 2.242 | | | | 0.653 | 2.895 | 20 | 1.1 | 8 | 1 | 8 | 38.1 |
| 16 | 钢材及钢结构(除桥以外不计夜) | | | | | | | | 0.564 | | | 0.564 | 2.242 | | | | 0.653 | 2.895 | 20 | 1.1 | 8 | 1 | 8 | 38.1 |
| 17 | 钢材及钢结构(除桥以外) | | | | | | | | 0.564 | | | 0.564 | 2.242 | | | | 0.653 | 2.895 | 20 | 1.1 | 8 | 1 | 8 | 38.1 |
| 18 | 外购件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 1.1 | 8 | 1 | 8 | 38.1 |
| 19 | 计利润税金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：