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第1章 招标公告（适用于公开招标）
黄山天目药业产能提升建设及技术改造项目

（净化及机电安装工程）招标公告
1．招标条件
本招标项目黄山天目药业产能提升建设及技术改造项目（净化及机电安装工程）已由安徽黄山高新技术产业开发区管理委员会以黄山高新区管委会项目备案表（项目代码2406-341000-04-01-280330）批准建设，项目业主为黄山市天目药业有限公司，招标人为黄山市天目药业有限公司，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2．项目概况与招标范围
2.1项目名称：黄山天目药业产能提升建设及技术改造项目（净化及机电安装工程）
2.2项目编号：         
2.3建设地点：安徽省黄山市黄山经济开发区翰林路7号
2.4建设规模：项目总投资约3130万元
2.5计划工期：300日历天
2.6招标范围：主要招标内容为提取车间二、仓库、口服液制剂车间、埋地储罐等设施的净化装修及机电安装工程，包括但不限于①设备、工艺管道、电气、给排水、暖通、消防等施工；②外管及外管廊的施工；③各区域电缆安装等。其中机电安装工程造价约2100万元。具体详见图纸及工程量清单范围内的内容。
2.7标段划分：一个标段
2.8质量标准：合格
2.9招标控制价：约3130万元 
2.10项目性质：工程类
2.11其他： / 
3．投标人资格要求
3.1投标人须同时具备下列资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的实施能力。
①建筑工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；
②机电工程施工总承包二级及以上级资质或建筑机电安装工程专业承包一级资质，具备有效的安全生产许可证；

③具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修（修理）许可证》-压力管道GC2级及以上资质（许可范围应包含“安装”）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》-工业管道安装GC2级及以上；
④投标人近三年（自投标截止日起往前追溯三年，时间以竣工验收报告当中的竣工日期时间为准），承接过一个单项合同金额1500万元及以上且已通过GMP认证的净化及机电安装工程业绩（业绩内容须含工艺管道安装）。

3.2拟派驻本项目负责人须具备：机电工程专业一级注册建造师执业资格，具备有效安全生产考核B类证书。
3.3信用要求
投标人（含分公司）不得存在以下失信情形（行政主管部门已经做出暂停、停止、撤销等处理决定的除外）：
（1）被人民法院列入失信被执行人的；
（2）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
（3）被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的；
（4）被应急管理部门列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”；
（5）投标人或其法定代表人近三年（自开标之日起往前追溯）有行贿犯罪行为的；（投标人需按照招标文件规定的格式自行出具《近三年无行贿犯罪行为承诺书》）。
以上情形第（1）（2）（3）（4）项以信用中国网站发布的信息为准。所有情形有限制期限的按规定期限执行，无限制期限的按投标截止时间前12个月计算。由代理机构在推荐中标候选人前对拟推荐的中标候选人进行查询，并将查询结果书面反馈至评标委员会。存在上述情形之一的，不得推荐为中标候选人。
3.4 本次招标（不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： / 。
注：若投标人选择联合体方式参与投标，联合体中的所有成员单位均需在系统中获取招标文件，具体操作为牵头人获取招标文件时，成员单位读取CA锁添加。
3.5 各投标人均可就上述标段中的（/）个标段投标，但最多允许中标（/）个标段(适用于分标段的招标项目)。
3.6 其    他：
（1）落实政府采购政策需满足的资格要求：√无
（2）其他要求：/。
4．拟派关键岗位人员提醒
项目关键岗位人员到岗履职严格按照黄山市住建局《关于进一步强化施工现场关键岗位人员在岗履职的通知》（黄建管函【2024】13号）执行，具体详见第7章。（房建市政类项目适用）
5．招标文件的获取
5.1招标文件发布时间：自招标公告发布之日至投标截止时间；
5.2获取渠道：潜在投标人均可在本市公共资源交易中心（含各分中心）门户网(http://ggzy.huangshan.gov.cn)上办理用户登记，自行下载招标文件、工程量清单和施工图，并随时关注网站答疑。 
5.3 特别提示：
本项目需办理用户登记后自行下载招标文件，如有疑问请加操作支持QQ群172359788，或联系本项目交易平台。 

6.投标保证金
6.1本项目是否收取投标保证金：√是。 □否。
6.2投标保证金（人民币）：叁拾万元整 。
6.3投标保证金到账截止时间：同投标截止时间。
6.4投标保证金缴纳形式及注意事项：详见投标人须知前附表。
7．投标截止时间
7.1投标文件递交的截止时间为2025年  月  日  时   分。
7.2本项目采用电子投标，投标人应在投标截止时间之前登录黄山市公共资源交易服务网上传投标文件。投标人逾期上传投标文件的，电子投标系统不予受理。
8.开标时间及地点：
8.1开标时间：同投标截止时间
8.2本项目是否采用不见面开标。
8.2.1 √是。开标地点：黄山市公共资源交易中心门户网站——不见面开标大厅。不见面开标大厅登录方式：黄山市公共资源交易中心门户网站选择不见面开标大厅登录。具体操作详见黄山市公共资源交易中心门户网站——服务指南——不见面开标大厅操作手册，具体规定按《黄山市公共资源交易不见面开标操作规定》执行。
     □否。开标地点：黄山市公共资源交易中心  分中心第  开标室（地址：    ）。
注：投标人在规定的时间内解密投标文件即可。
9．发布公告的媒介
本次招标公告同时在安徽省公共资源交易监管网（http://ggzy.ah.gov.cn/）、安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn/）、黄山市公共资源交易中心网（http://ggzy.huangshan.gov.cn/）上发布。  
10．联系方式
招 标 人：黄山市天目药业有限公司      招标代理机构：苏世建设管理集团有限公司 
地    址：黄山市黄山经济开发区翰林路7号    地    址：徽州区永佳大道455号  
联 系 人：姬先生                       联  系  人：肖工/方工   
电    话：0559-2533738                 电      话：0559-3513889   
电子邮件： /                           电子邮件：   /      
11.对本次招标提出异议，须通过以下方式递交
11.1通过电子交易系统在线递交（网址：http://ggzy.huangshan.gov.cn/）
11.2 异议联系方式
11.2.1招标人信息
名    称：黄山市天目药业有限公司    联系人: 姬先生       
联系电话：0559-2533738              地  址：黄山市黄山经济开发区翰林路7号  
11.2.2招标代理机构信息
名    称：苏世建设管理集团有限公司     联系人：肖工/方工      
联系电话：0559-3513889                地  址：0559-3513889      
12. 监督
监督部门：黄山市公共资源交易监督管理局  

监督电话：0559-2351788   
    地  址：黄山市屯溪区社屋前路1号昱东大厦3楼  

                                                           年      月       日

第2章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	名  称：黄山市天目药业有限公司
地  址：黄山市黄山经济开发区翰林路7号
联系人：姬先生
电  话：0559-2533738

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：苏世建设管理集团有限公司 

地  址：黄山市徽州区永佳大道455号  

联系人：肖工/方工  

电  话：0559-3513889

	1.1.4
	项目名称
	黄山天目药业产能提升建设及技术改造项目（净化及机电安装工程）

	1.1.5
	建设地点
	黄山市黄山经济开发区翰林路7号，非中心城区

	1.2.1
	资金来源及出资比例
	企业自筹 100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	主要招标内容为提取车间二、仓库、口服液制剂车间、埋地储罐等设施的净化装修及机电安装工程，包括但不限于①设备、工艺管道、电气、给排水、暖通、消防等施工；②外管及外管廊的施工；③各区域电缆安装等。其中机电安装工程造价约2100万元。具体详见图纸及工程量清单范围内的内容。

	1.3.2
	最高投标限价
	本项目最高限价为： 约3130万元 

	1.3.3
	计划工期
	计划工期：300日历天

计划开工日期：     年    月    日

计划竣工日期：     年    月     日

	1.3.4
	质量要求
	合格

	1.4.1
	投标人资格审查方式
	□资格预审
√资格后审

	1.4.1.2
	投标人资质条件、能力和信用
	（1）资质条件：见招标公告及附录1要求。 

（2）财务要求：见投标人须知3.5.2。          

（3）业绩要求：详见招标公告及附录3要求。

（4）信用要求：详见招标公告及附录4要求。

（5）项目经理（负责人）资格：详见招标公告及附录2要求。 

（6）其他：/。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	√不接受
□接受,应满足下列要求:    

	1.9.1
	踏勘现场
	√不召开
□召开，召开时间：    
       召开地点：     

	1.10.1
	投标预备会
	√不召开
□召开，召开时间：    
       召开地点：     

	1.11
	分包
	□不允许
√允许,分包内容要求:消防工程、钢结构工程等非主体、非关键部分的内容。
   分包金额要求:按实分包；
      接受分包的第三人资质要求:消防工程应专业分包给具有消防设施工程专业承包一级资质的企业；钢结构工程应专业分包给具有钢结构工程专业承包二级及以上级资质的企业。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	答疑澄清（如有）、工程量清单、控制价、图纸等。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：  年   月   日   时   分前。

	
	
	形式：相关澄清要求应通过电子交易系统提交。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	通过电子服务系统发出

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	所有潜在投标人在投标截止时间前有义务在电子服务系统自行查询，无需回复确认。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	通过电子服务系统发出

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	所有潜在投标人在投标截止时间前有义务在电子服务系统自行查询，无需回复确认。

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	/ 

	3.2.1
	增值税税金相关要求
	(1）计税方法:

√一般计税方法
□简易计算方法
(2）发票类型:

√增值税专用发票
□增值税普通发票

(3）增值税税率按照国家有关规定执行。
(4）其他：注册地不在黄山市行政区域范围（含三区四县）的中标人，应按照国家税务总局规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。

	3.3.1
	投标有效期
	120天

	3.4.1

	投标保证金
	1、是否要求投标人递交投标保证金：

□不要求√要求
2、投标保证金的缴纳形式：（为减轻投标人负担，鼓励优先使用电子保函形式）
第一类：现金（电汇或转账）
第二类：支票、本票、汇票
第三类：纸质银行保函
第四类：电子保函（银行、保险、担保等）
3、投标保证金的金额：人民币叁拾万元整
4、递交要求：

（1）如采用第一类形式：

①投标保证金专用账户的户名、账号、开户行：账户名：黄山市公共资源交易中心

开户银行：徽商银行股份有限公司黄山屯溪支行

账号： 
或者：
账户名：黄山市公共资源交易中心

开户银行：中国工商银行股份有限公司黄山荷花池支行
账号： 

或者：
账户名：黄山市公共资源交易中心

开户银行：中国建设银行股份有限公司黄山市分行营业部

账号： 
或者：
账户名：黄山市公共资源交易中心

开户银行：中国银行黄山分行营业部

账号：     

②投标保证金必须从投标人的开户银行基本账户足额转出，汇款人必须与投标人名称相一致，不得由其他法人或其他组织代汇，也不得从个人账户代汇。投标保证金必须在投标截止时间前到达指定账户，由于投标人迟汇、错汇、误汇等未按规定提交投标保证金而引起的风险由投标人自负。
③黄山公共资源交易中心在收到投标保证金后，无须向投标人出具收据；投标人在收到黄山市公共资源交易中心退还的投标保证金后，也无须向黄山市公共资源交易中心出具收据。
（2）如采用第二类形式：

投标人须在投标保证金交纳截止时间前向招标人或招标代理机构出具盖章齐全的有效票据原件，收款人为黄山市公共资源交易中心
（3）如采用第三类形式：

①采用纸质银行保函的，应为投标人基本账户开户行出具的见索即付无条件银行保函（见投标文件格式）；
②出具保函的银行级别：无要求。所需的费用由投标人承担。
③投标人在投标文件中必须提供【基本账户开户许可证】扫描件（或投标企业基本账户开户银行的基本存款账户信息），并按格式承诺真实有效。同时将纸质银行保函复印件(或影印件)提供在投标文件中，格式见投标保证金银行保函格式。

④中标候选人须在中标候选人公示期满后3个工作日内，将其开具至本项目的纸质银行保函原件提交招标人，且原件须与投标文件中提供的扫描件一致，如存在未按规定提交或提交内容不一致的，招标人有权取消其中标候选人资格；发现弄虚作假的，招标人将报监管部门依法处理。
（4）如采用第四类形式：

投标人须通过黄山市公共资源交易平台电子投标保函服务系统开具和提交投标保证金电子投标保函（操作方法详见 黄山市公共资源交易中心门户网站——服务指南——投标人专区——黄山市公共资源交易电子保函使用手册
http://ggzy.huangshan.gov.cn/002/002004/20200318/15b15a54-d8e8-4063-aa22-d2ba4c00bd91.html ）

5、是否适用免缴投标保证金政策：

√不适用

□适用，适用免缴投标保证金的情形：
□政府投资项目。
    □非政府投资的公路水运工程建设项目，公路水运建设市场信用评价为A级及以上的投标人。
    □非政府投资的水利工程建设项目，水利建设市场主体信用评价为AA级及以上的投标人。

   注：各投标人在享受免缴政策时，须根据相应的《投标人免缴投标保证金信用承诺书》格式和内容进行承诺。
6、注意事项：
（1）特别提醒：

投标人采用纸质银行保函提交投标保证金的，如出现本招标项目招标文件“投标人须知”第 3.4.4 项所列情形的，提供担保的银行将无条件向招标人支付保函所列的全部投标保证金金额，该支付行为视同投标保证金不予退还。
（2）投标保证金弄虚作假情形：
投标人采用虚假纸质银行保函方式提交投标保证金的，除依法承担弄虚作假、骗取中标的法律责任外，还应根据招标文件规定承担投标保证金不予退还的民事责任，其承担方式为限时足额缴纳招标文件所列全部投标保证金，投标人在招标人追缴通知后的规定缴纳时间内不能足额支付投标保证金的，招标人将依法提起诉讼追缴，招标人因此发生的诉讼费、律师代理费等费用均由投标人承担。
（3）如本项目前次招标失败，招标人退还投标人本项目前次的投标保证金。投标人参与本次招标，须向本项目本次公告公布的投标保证金账号重新缴纳投标保证金。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	近三年，2022年-2024年。

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	近三年，自投标截止日起往前追溯三年。

	3.5.4
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	近三年，自投标截止日起往前追溯三年。

	3.5.6
	资格审查的其他资料
	 /

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	□允许
√不允许

	3.7.1
	施工组织设计（设计方案）
	是否要求编制施工组织设计（设计方案）
□不要求编制
√要求编制
施工组织设计（设计方案）是否采用“暗标”评审方式（若技术标作为打分内容，施工组织设计应采用“暗标”编制）
□不采用
√采用
编制要求：详见本表10.1

密封和标记要求：详见招标文件暗标编制要求。

	3.7.4
	非加密投标文件递交
	非加密投标文件由投标人自行确定是否递交。

如递交，应在投标截止时间前在开标地点递交，并提供以下证明材料，否则招标人不予接收。

（1）法定代表人亲自递交的，应提供法定代表人身份证明和法定代表人的有效身份证件；

（2）委托代理人递交的，应提供授权委托书和委托代理人的有效身份证件。

非加密投标文件介质：光盘或U盘

	4.1.2
	非加密投标文件及工程保函密封和标记要求
	非加密投标文件封套：

投标人地址：              
投标人名称：              
       (招标项目名称)      标段投标文件（非加密投标文件）

在    年   月   日    时   分前不得开启

	4.2.1
	投标截止时间
	详见招标公告。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	具体详见招标公告。

	4.2.3
	投标文件是否退还
	√否
□是，退还投标文件的情形：         

	5.1
	开标时间、地点和开标方式
	开标时间：同投标截止时间
开标地点:同递交投标文件地点

开标方式：

□现场开标，投标人若需要参加开标会的，可至开标现场参加。

√不见面开标大厅方式开标，投标人若需要参加开标会的，可登陆不见面开标大厅参加，具体操作流程详见《黄山市公共资源交易不见面开标操作规定》。

注：投标人不参加开标会的，视同对开标过程无异议。

	5.2
	开标程序
	开标顺序：详见招标文件。
开标当日若因交易系统故障造成开标无法顺利进行的，由招标人宣布暂停开标，待故障排除后继续开标，如故障确实无法排除的，招标人可以宣布本次招标终止。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：由5人以上单数组成，依法确定。

	7.1
	定标方式
	□是，评标委员会直接确定中标人。
√否，推荐的中标候选人数： 3 家。
结果公示/公告地点（或网址）：黄山市公共资源交易中心门户网http://ggzy.huangshan.gov.cn 

	7.3.1
	履约担保
	1.是否收取履约保证金:
口否。
√是，金额：中标合同金额的10%。
2.中标人可自主选择转账、电汇、支票、汇票、本票、保险、保函等形式缴纳，如以保函、保险方式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为招标人。

3.履约保证金账户(如中标人在合同签订前选择现金形式缴纳履约保证金的，提供以下账户供中标人选择)。

口户名：黄山市公共资源交易中心
开户银行：徽商银行股份有限公司黄山屯溪支行；
账号：(此处填写通过系统生成的投标保证金虚拟账户)；
√户名:黄山市天目药业有限公司

账号：2000 0517 9673 1030 0000 067
开户银行:黄山屯溪农村商业银行股份有限公司奕棋支行

	9.5.1
	异议受理
	受理部门：详见招标公告
联系人：详见招标公告  
联系电话：详见招标公告           
投标人或利害关系人可依法通过黄山市公共资源交易系统进行线上异议，也可以递交书面异议。

	9.6
	投诉受理
	受理部门：黄山市公共资源交易监督管理局
联系人：王先生

联系电话：0559-2351788
投标人或利害关系人可依法通过黄山市公共资源交易系统进行线上投诉，也可以递交书面投诉。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	施工组织设计（设计方案）采用暗标评审项目的编制要求
（1）施工组织设计部分应按照招标文件中评标办法前附表顺序和要求编写。
（2）施工组织设计部分的正文及各类型图表，框图一律单黑色，图表和框图内字号为三号至八号，不得有其他颜色的文字和图表出现在投标文件施工组织设计（设计方案）部分中。            
（3）施工组织设计部分正文一律单面排版，大标题用三号仿宋（GB2312）加粗字体居中（一、  二、 三、…），其余均为正文部分，正文部分采用小三号仿宋（GB2312）字体；页边距：上2.5CM，下2.5CM，左3CM，右2.5CM，装订线0.3-0.6CM；正文所有字间距为标准字间距、行间距为固定值25磅；正文内不允许出现非文字需要的其他任何符号和标志。
（4）施工组织设计部分内不需编制页眉、页脚、页码，不设内封面，不得有图片和扉页出现。
（5）施工组织设计部分页数不得超过100页。
（6）大标题用三号仿宋（GB2312）加粗字体居中（ 一、二、 三、…），除一级标题外，其余均为正文部分，正文内容均顶格编写。施工组织设计（设计方案）部分正文内序号排列用阿拉伯数字表示，具体要求规定如下：
正文编制格式
一、工程概况
1.1 ……
1.1.1 ……
……
二、……
2.1 ……
2.1.1 ……
2.2 ……
……
（7）投标文件施工组织设计部分中横道图、网络图及一些表格和框图采用何种软件编制自行确定，但必须符合招标文件对投标文件施工组织设计（设计方案）部分编制的要求，且不得出现与投标内容无关的文字、字符或标记；网络图、进度图、平面布置图放在施工组织设计文件章节的最后（项目实施进度表可采用网络图或横道图表示）。
（8）施工组织设计部分的任何部位、任何条文出现明示或暗示具体投标人的说明及标记（包括以往的业绩等），未按照要求编制的，该标书一律被否决。
（9）未按暗标编制要求编写的施工组织设计，其投标文件按无效标处理。

	10.2
	电子招标投标
□否。具体要求：提供一份word或excel版光盘电子投标文件。
√是，具体要求：
（1）投标人提交的投标文件应当全部使用招标文件所要求的投标文件格式，生成的电子投标文件扩展名为.HSTF。
（2）在编制投标文件时，以招标人最后发出的电子招标文件和变更通知提供的工程量清单为准进行投标文件编制；
（3）投标人必须使用投标文件制作软件（公共资源交易中心网站免费下载使用）编辑并刻录投标文件。
（4）加密电子投标文件应在投标截止时间前通过交易中心交易系统上传。
（5）投标人须在投标文件制作软件中将电子标书进行电子签章。
不符合以上五项内容中任意一项要求，经评委会评审可以按无效标处理。
（6）投标人应在开标截止时间后30分钟内解密上传的投标文件，否则，其投标无效。
（7）因不可抗力导致所有已上传的电子投标文件解密失败或导入失败的，由业主单位宣布中止开标，待不可抗力解除后，重新开标。
（8）电子标书制作及投标服务咨询电话：
新点客服电话：0512-58188516 工作时间：周一至周日，8:00～17:30
（9）如采用不见面开标，具体规定按《黄山市公共资源交易不见面开标操作规定》执行，具体操作详见黄山市公共资源交易中心门户网站——服务指南——不见面开标大厅操作手册。

（10）投标文件组成增加了电子证照信息获取菜单，投标人可通过国家企业信息信息公示系统，安徽省电子证照信息系统获取电子证照信息，如获取不到的也可自行上传。具体操作手册见黄山市交易中心网站——服务指南——黄山市公共资源交易系统电子证照功能使用培训手册。
特别提醒：
（1）在咨询或技术支持过程中，请注意自身商业数据安全，以免造成不必要的损失。
（2）请下载最新版投标制作软件编辑并刻录投标文件，未升级的工具软件可能导致与评标系统不兼容造成投标文件无效。
（3）请各投标人尽量提前上传投标文件，避免临近截止时间时由于网络或其他问题导致投标文件上传不成功，相关风险由投标人自行承担。

	10.3
	在审计时，变更增加项目中无类似的造价依据变更当期信息价及有关规定计算的价格按照中标价下浮比例（中标价与控制价相比）同比例下浮，变更程序按现行规定办理。

	10.4
	投标人须知总则3.1投标文件的组成修改如下：
3.1.1 投标文件由标函标、商务标和技术标三部分组成。
3.1.2标函标主要包括下列内容（不含商务报价）：
（1）投标函、投标函附录、投标承诺书。
（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书。（联合体投标的，所有联合体成员单位须出具授权委托书给同一委托代理人）
（4）联合体协议书（投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的无需提供）。
（5）投标保证金
（6）项目管理机构资料
（7）资格审查资料
（8）投标人认为需要的其他材料
3.1.3商务标主要包括下列内容
（1）已标价的工程量清单
（2）投标报价需要的其他资料（招标人要求提供的或投标人认为需要提供的其它商务资料）。
3.1.4技术标为施工组织设计（设计方案）。

	10.5
	以下费用支付主体：□招标人   √中标人 
（注：由中标人支付的，无论是否在价格标中列明，均视为包含在报价中，请各投标人报价时综合考虑）
1、招标代理服务费：
1.1收费标准：
√招标代理服务费以中标价为计算基数，分标段按规定计算,计算结果以万元为单位，四舍五入，保留两位小数。本项目招标代理费按下列标准的90%收取（计算后不满0.50万元，按0.50万元计）：采用差额定率累进计费方式，具体收费标准可参考《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980 号）。
计算示例如下：
某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计费标准为[50%]
100万元×1.0%=1万元
（500-100）万元×0.7%=2.8万元
（1000-500）×0.55%=2.75万元
（5000-1000）×0.35%=14万元
（6000-5000）×0.2%=2万元
合计收费=（1+2.8+2.75+14+2）*[50%]≈11.28（万元）。
本项目招标代理费11.28万元.
□招标代理服务费按合同约定价格收取，固定价格 /万元。
1.2支付形式：
招标代理服务费以  汇款  形式支付（汇款时备注项目名称）。
账户名： 苏世建设管理集团有限公司黄山分公司
开户银行： 黄山徽州农村商业银行股份有限公司
账 号：20000261737710300000018
注：应在中标结果公示发布后5个工作日内与招标代理机构核对招标代理费数额，逾期不核对，视为已认同。

	10.6
	本招标文件的解释权属于招标人和招标代理。
解释原则：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的代理机构负责解释。

	10.7
	本项目类别：工程类。

	10.8
	招标文件中所有社保证明需提供社保部门出具的开标截止时间前连续6个月中任意连续3个月相关人员所在投标企业的社保缴纳证明材料（如：开标截止时间在12月份，则提供6-11月中任意连续3个月的社保证明），但达到法定退休年龄依法不交社保的须提供投标单位缴纳的意外伤害保险投保缴费材料、退休证明及身份证，如为事业单位的须提供注册地县级及以上行政主管部门、人力资源和社会保障或编制部门出具的有效证明其属事业编制身份、在该单位从业的证明文件。

	10.9
	投标人在制作投标文件时应根据招标文件要求上传响应招标文件证明材料的原件扫描件。

	10.10
	农民工工资保证金缴纳的形式：现金、银行保函、工程信用担保或工程保险。

	10.11
	项目关键岗位人员到岗履职严格按照黄山市住建局《关于进一步强化施工现场关键岗位人员在岗履职的通知》（黄建管函【2024】13号）执行，具体详见第7章。（房建市政类项目适用）

	 10.13 
	中小企业扶持政策：（本项目不适用）

根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为/。 


附录1资质条件
	1.具备有效资质证书，且符合招标公告要求；

	2.具备有效营业执照，且注册资本金符合法定要求；

	3.具备有效税务登记证；

	4.具备有效安全生产许可证；

	5.具备相应能力；


附录2 项目经理（项目负责人）
	1.符合招标公告资格要求，且属于由投标企业缴纳社保的在职职工（社保要求详见投标人须知前附表）。

	2.若投标人拟派本次投标的项目负责人，在投标截止时间前仍担任其他在建项目关键岗位人员(包括项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、劳资专管员、总监理工程师总监代表、专业监理工程师、监理员)的，应提供项目负责人变更承诺。(若本项目拟派项目负责人不存在上述情况的，则无需提供变更承诺，亦不需提供项目负责人无在建证明。投标人根据企业实际填写项目负责人变更承诺。项目负责人变更承诺单独成页包含在投标文件中，变更承诺模版详见附件。)
投标人拟派本次投标的项目负责人在其他项目担任关键岗位人员的，变更应经项目建设单位书面同意。

投标人拟派本次投标的项目负责人如在施工合同签订前仍未完成上述变更程序的，视为投标人放弃本项目中标资格及投标保证金，并被认定虚假承诺。中标通知书发出后30日内仍未完成项目负责人变更的，亦被认定虚假承诺。公共资源交易监管部门将以弄虚作假骗取中标的情形依法作出处理。招标人可从评标委员会提出的定标候选人名单中依次确定其他定标候选人为中标人，也可重新招标。若招标人同意投标人拟派本次投标项目的项目经理依法变更的，投标人须向招标人交纳违约金人民币50万元。

	3.招标公告要求具备：详见招标公告内容。


附录3 业绩要求
	1.本项目业绩按下列规定提供证明材料：
(1)合同协议书【合同首页、施工范围页、合同分部分项清单报价表（如有）、合同签订日期页、盖章页等合同关键页】。

(2)竣工验收证明报告（材料）

（3）GMP认证证明材料：建设单位通过GMP现场核查后，由国家药品监督管理局颁发的生产许可证复印件加盖建设单位公章。


附录4 信用要求
	投标人（含分公司）不得存在以下失信情形（行政主管部门已经做出暂停、停止、撤销等处理决定的除外）：
（1）被人民法院列入失信被执行人的；
（2）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
（3）被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的；
（4）被应急管理部门列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”；
（5）投标人或其法定代表人近三年（自开标之日起往前追溯）有行贿犯罪行为的。（投标人需按照本文件规定的格式自行出具《近三年无行贿犯罪行为承诺书》）。

	上情形第（1）（2）（3）（4）项以信用中国网站发布的信息为准。所有情形有限制期限的按规定期限执行，无限制期限的按投标截止时间前12个月计算。由代理机构在推荐中标候选人前对拟推荐的中标候选人进行查询，并将查询结果书面反馈至评标委员会。存在上述情形之一的，不得推荐为中标候选人。


附录5 其他要求
	1.招标公告规定的其他要求，                 

	                 


附录6 重要名词说明及解释
	近几年内
	指投标截止时间往前追溯的年份； 

	以上
	均含本数；

	   
	                 

	  
	                 


投标人须知正文修改一览表
投标人须知正文条款内容修改如下：
	条款
编号
	示范文本中条款内容
	修改后条款内容

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》 、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、最高投标限价（招标控制价）、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 最高投标限价（招标控制价）：见投标人须知前附表。
1.3.3 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.4 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 本项目资格审查方式：见投标人须知前附表的要求。
1.4.1.1投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位（适用于已进行资格预审的）。
1.4.1.2投标人应具备承担本标段的资质条件、能力和信用（适用于未进行资格预审的）。
(1) 资质条件：见投标人须知前附表。
(2) 财务要求：见投标人须知前附表。
(3）业绩要求：见投标人须知前附表。
(4）信用要求：见投标人须知前附表。
(5）项目经理（项目负责人）资格：见投标人须知前附表。
(6）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1条和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。
(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则其投标无效：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。 
（2）为本标段的监理人。
（3）为本标段的代建人。
（4）为本标段的招标代理机构。

（5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人。

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的。

（7）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。
（8）因串通投标、弄虚作假骗取中标、非法转包、违法分包、严重不履行合同义务的违法行为被限制在全国、安徽省、黄山市境内投标资格并在限制处罚期内的。（有限制期限的按规定限制期限执行，没有具体限制期的则以作出限制处罚决定之日起2年为限）
（9）被行政监督部门限制在全国、安徽省、黄山市境内开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭的。（有限制期限的按规定限制期限执行，没有具体限制期的则以作出限制处罚决定之日起2年为限）
（10）财产被接管或冻结、处于破产状态的。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表第1.10.1条规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表第2.2.1条规定的时间前，以数据电文形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表第4.2.1条规定的投标截止时间15天前，将对投标人所提问题的澄清，以数据电文方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表第1.11条规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1.12偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2．招标文件
2.1 招标文件的组成
招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）。 
（2）投标人须知及附录。
（3）评标办法。
（4）合同主要条款。
（5）计价依据及工程造价确定。
（6）图纸、技术标准和要求。
（7）投标文件格式。
（8）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10 条、第2.2 条和第2.3条对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。
2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议
2.4.1潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。

2.4.2 招标人对异议的答复将在本项目交易平台所在地交易中心门户网答疑澄清栏中公布，所有购买招标文件的潜在投标人均有义务自行查看该答复内容。
2.5 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料及自己理解产生的误差，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
3．投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括但不局限下列内容：
   （一）技术标

 （1）投标函 、投标函附录、投标承诺书以及标函得分自评表。
    （2）法定代表人身份证明。
    （3）授权委托书。
    （4）联合体协议书。
（5）投标保证金。
    （6）施工组织设计（设计方案）。
    （7）项目管理机构。


（8）拟分包项目情况表。


（9）资格审查资料。
（10）投标人须知前附表以及投标文件格式规定的其他材料。
（二）价格标

（1）投标函；

（2）投标报价表。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1 条联合体协议书。
3.2 投标报价

3.2.1招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。投标报价应包括国家规定的增值税税金。
3.2.2不可调整费用
3.2.2.1暂估金额（暂估价）和暂列金额等不予更改的费用统称为不可调整费用，投标人应按招标人要求编制，不得调整。
3.2.2.2暂估金额（暂估价）：指招标人在总承包招标时不能确定价格而由招标人在招标文件中暂时估定的工程、货物、服务的金额。以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到规定规模标准的，应当依法进行招标。
暂估金额（暂估价）投标人应按招标人要求单独编制。若为暂估材料单价的，其分部分项综合单价组价时该材料价格应按招标人提供的暂估金额（暂估价）价格计入，不得上浮或下浮。
3.2.5.3暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。应按招标人要求单独编制。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以数据电文形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第6章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 条要求提交投标保证金的，应否决其投标。
3.4.3招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
履约保证金由中标单位向招标人或有关部门（具体根据项目所在地管理规定）缴纳，中标单位按投标承诺履约完成后予以退还履约保证金和银行同期存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，由招标人作出不予退还投标保证金的处理决定，并上缴财政： 
（1）投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。
（2）中标通知书发出后，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，投标保证金不予退还。
3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）
投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段的资质条件、能力和信用。
3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的扫描件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表” 后附证明材料要求详见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.5 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 条至第3.5.4条规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.6 投标人须知前附表要求的其他资料。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第6章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。施工组织设计编制的特殊要求见投标人须知前附表。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定： 

（1）投标文件由投标人使用电子交易系统提供的“投标文件制作工具”制作生成。“投标文件制作工具”可以通过电子交易系统下载。
（2）在第6章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字处，投标人应加盖投标人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章/电子签名章。联合体投标的，除联合体协议书外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章/电子签名章。
（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。采用数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。
3.7.4 电子交易系统生成加密投标文件时，同时生成非加密投标文件，作为加密投标文件无法解密、导入时的补救措施。投标人应按投标人须知前附表的要求递交非加密投标文件。

3.7.5 因投标人自身原因而导致投标文件（指解密后的投标文件或启用补救措施下的非加密投标文件）无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

4．投标
4.1 投标文件的加密（密封）和标记

4.1.1 投标文件应按照本章第 3.7.3 项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件将被拒绝接收。
4.1.2 如投标人须知前附表规定接受投标人提供非加密投标文件（与加密的投标文件为同时生成的版本），则非加密投标文件应当单独密封包装在一个封套中。封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代人或其授权的代理人签字。

非加密投标文件及工程保函封套上应写明的内容要求见投标人须知前附表。

非加密投标文件未按规定封装或加写标记，招标人将不承担投标文件未被开启或提前开启的责任。

4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标截止时间：见投标人须知前附表。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 有下列情形之一的，招标人不予受理：
4.2.5.1逾期送达的或者未送达指定地点的或未按本章第4.1要求密封和标记的投标文件。（纸质投标适用）

4.2.5.2加密电子投标文件未在投标截止时间前上传。（电子投标适用）
4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1 条规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 条的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5．开标
5.1 开标时间、地点和方式
详见投标人须知前附表。
5.2 开标程序
除投标人须知前附表另有规定外，主持人按下列程序进行开标：

（1）公布在投标截止时间前通过电子交易系统完成投标文件递交的投标人名称；

（2）由投标人推选的代表检查非加密投标文件及工程保函原件的密封情况（如有）；

（3）投标人在投标截止时间后在投标人须知前附表规定的解密时间内完成投标文件的解密工作；

（4）招标人完成解密工作，导入并读取所有成功解密的投标文件，或招标人成功导入现场递交的非加密投标文件；

（5）按投标人须知前附表规定公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容；

（6）开标结束。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当由法定代表人或委托代理人以书面形式在开标现场提交（采用不见面开标大厅的，由投标人在不见面开标系统中提交），招标人当场作出答复（采用不见面开标大厅的，由招标人在不见面开标系统中回复），并制作记录。否则，不予受理。
6．评标
6.1 评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：
(1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属。
(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。
(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。
(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
评标委员会成员有前款情形之一的，应当主动提出回避。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
评标阶段，评标委员会不接收投标人主动提出的异议、投诉、举报。

7．合同授予
7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日，结果公示或公告见投标人须知前附表。

公示期结束后无异议，依法必须招标的国有资金控股或占主导地位的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

7.2 中标通知
在本章第3.3 条规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保
7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同主要条款”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同主要条款”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 条要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人应向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3中标人应当自中标通知书发出之日起30日内登录黄山市公共资源交易系统提交word版电子合同并进行电子签章（提交件不能为扫描件），招标人应当在中标人提交合同当天及时登录黄山市公共资源交易系统签订合同并加盖电子签章，实施合同公开。

8．重新招标和不再招标
8.1 重新招标
8.1.1投标截止时，投标人少于3个的，招标人应依法重新招标。

8.1.2经评标委员会评审后否决所有投标的，招标人应依法重新招标。

8.1.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以重新招标。

8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可以不再进行招标。

9．纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求
参加开标会的投标人代表应持相关证件原件到场，否则，投标无效。
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第3章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 异议
9.5.1潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。招标人对异议的答复将在本项目交易平台所在地交易中心门户网答疑澄清栏中公布，所有购买招标文件的潜在投标人均有义务自行查看该答复内容。异议方式见投标人须知前附表。
9.5.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。
9.5.3投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
9.6 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉，投诉方式见投标人须知前附表。依法应当先进行异议的应当先向招标人提出异议。

10．需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第3章 评标办法

评标办法前附表
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	形式评

审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章（电子签章）

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人（如有）

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2
	资格评

审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质条件
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1.2 条规定

	
	
	近年财务状况
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1.2条规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1.2条规定

	
	
	信用要求
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1.2 条规定

	
	
	项目经理（项目负责人）
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1.2 条规定。

	
	
	其他要求
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1.2 条规定

	
	
	联合体投标人
	符合第2章“投标人须知”第1.4.2 条规定（如有）

	
	
	     
	

	3
	响应性

评审标准
	投标内容
	符合第2章“投标人须知”第1.3.1条规定

	
	
	工期
	符合第2章“投标人须知”第1.3.3 条规定

	
	
	质量
	符合第2章“投标人须知”第1.3.4 条规定

	
	
	投标有效期
	符合第2章“投标人须知”第3.3.1条规定

	
	
	投标保证金
	符合第2章“投标人须知”第3.4.1 条规定

	
	
	权利义务
	符合第4章“合同主要条款”规定

	
	
	技术标准和要求
	符合第5章“技术标准和要求”规定

	
	
	分包计划
	符合“投标人须知”1.11条规定

	
	
	投标承诺
	1.在审计时，变更增加项目中无类似的造价依据变更当期信息价及有关规定计算的价格按照中标价下浮比例（中标价与控制价相比）同比例下浮，变更程序按现行规定办理。

2.中标后按规定接受中标约谈等其他事宜。

3.附录2项目经理。

4.附录4信用要求。

5.材料真实性承诺（承诺对此次投标提供的所有资料和证明文件等材料的真实性负责，若存在弄虚作假，中标无效，愿被作不良行为记录、行政处罚，上网曝光等处理。

6.招标人认为需要承诺的其他事项：

6.1 投标人须承诺：对现场施工人员进行安全培训，确保安全文明施工。

6.2投标人须承诺：具备制药行业洁净及机电安装工程BIM图设计及优化的能力。

6.3投标人须承诺：施工过程中严格按照本项目第5章技术标准和要求中的内容执行。工程竣工验收合格后，满足GMP合规性要求。若因GMP合规性审查不通过给招标人造成的一切损失由投标人自行承担。

6.4投标人须承诺：中标以后提供所有彩钢板、风管、高效过滤器、工艺管道等材料的质量证明材料、关键材料及设备进场前需经招标人和监理单位确认通过。


	评审项目
	分值
	评审细则

	标函标（30分）
	投标人实力

（4分）
	投标人承接的项目（建设内容须含机电安装或工艺管道安装）获得过省级及以上建设工程奖的得4分。本项满分4分。

注：①须是有效期内的奖项，投标时须将获奖证书扫描件上传至电子投标文件中。  

②颁奖的机构若为行业协会组织，则该行业协会组织必须是在中国社会组织政务服务平台查询的合法组织且具有相应颁奖权限，否则对应奖项不得分。 

	
	投标人业绩

（6分）
	投标人近三年（自投标截止日起往前追溯三年，时间以竣工验收报告当中的竣工日期时间为准），承接过单项合同金额1500万元及以上且已通过GMP认证的净化及机电安装工程业绩（业绩内容须含工艺管道安装）。每提供一项得6分，满分6分。
注：投标时须将投标人须知前附表业绩要求所需提供的证明材料上传至电子投标文件中。

	项目
	项目经理业绩和荣誉

（10分）
	（1）拟派本项目项目经理近三年（自投标截止日起往前追溯三年，时间以竣工验收报告当中的竣工日期时间为准），作为项目负责人承接过单项合同金额1500万元及以上且已通过GMP认证的净化及机电安装工程业绩（业绩内容须含工艺管道安装）。每提供一项得6分，满分6分。 

注：①投标时须将投标人须知前附表业绩要求所需提供的证明材料上传至电子投标文件中；

②若提供的上述证明材料无法体现评审因素的，还须提供业主出具的其他证明材料并加盖业主公章。

（2）投标人拟派本项目项目经理作为项目负责人承接的净化装修及机电安装工程（电子行业净化工程除外），获得过省级及以上级优秀项目经理的得4分。

注：①投标时须将获奖证书扫描件上传至电子投标文件中。  

②颁奖的机构若为行业协会组织，则该行业协会组织必须是在中国社会组织政务服务平台查询的合法组织且有相应颁奖权限，否则对应奖项不得分。 

	
	团队人员

配置

（7分）
	（1）拟派本项目项目负责人具备机电工程专业高级及以上职称的得2分；

（2）拟派本项目技术负责人具备暖通专业或机电工程专业高级及以上职称的得2分；
（3）拟派本项目组成员中（项目负责人和技术负责人除外），具有暖通专业、焊接专业、机电工程专业中级及以上职称的，每提供一个得1分，满分3分。

注：①同1人只计一次分，不累计得分。
②投标时须将相关证书及投标单位为其缴纳的社保证明材料扫描件上传至电子投标文件中，人员社保证明要求详见投标人须知前附表社保要求，未提供或提供不符合要求的不得分。

③若职称证书无法体现专业，可提供毕业证或其他证书体现专业。

	
	项目经理答辩（3分）
	投标人拟派的项目经理须携带身份证明（授权委托书、身份证原件）进行现场答辩，在投标文件递交截止时间前到达黄山市公共资源交易中心进行现场签到，逾期未签到的或身份证明不符合要求的视同放弃项目经理答辩。由评标委员会现场出题进行答辩，答辩前招标代表对参加答辩的项目经理随机编号。项目经理答辩时不得透露个人身份信息及与投标人的任何信息，如有违反，其答辩评分按零分处理。

本项目项目经理答辩时间：5分钟。 

A类得分（2.5—3]，B类得分（2—2.5]，C类得分（1.5—2]，D类得分（1—1.5]，不符合项目要求或不合理不可行的得0分。

	技术标（40分）
	施工方案

（4分）
	施工方案是否符合GMP合规性要求；施工方案是否与经批准的施工图设计文件（如工艺布局图、暖通系统图等）一致。

评标委员会根据其提供方案的合理性、可行性等情况进行评分。优得（3-4]分，良得（2-3]分，一般得[0-2]分，未提供的不得分。 

	
	施工进度计划（3分）
	施工进度计划安排合理、技术组织措施合理，符合本项目施工实际。关键节点（如暖通、机电、工艺管道及招标人自购设备安装等）是否明确。

评标委员会根据其提供方案的合理性、可行性等情况进行评分。优得(2-3]分，良得（1-2]分，一般得[0-1]分，未提供的不得分。 

	
	确保安全生产的技术组织措施（3分）
	施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力。

评标委员会根据其提供方案的合理性、可行性等情况进行评分。优得(2-3]分，良得（1-2]分，一般得[0-1]分，未提供的不得分。 

	
	确保文明施工的技术组织措施（3分）
	针对本工程项目特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。

评标委员会根据其提供方案的合理性、可行性等情况进行评分。优得(2-3]分，良得（1-2]分，一般得[0-1]分，未提供的不得分。 

	
	劳动力安排计划（3分）
	各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入经济合理，满足施工需要。

评标委员会根据其提供方案的合理性、可行性等情况进行评分。优得(2-3]分，良得（1-2]分，一般得[0-1]分，未提供的不得分。 

	
	洁净控制

措施

（5分）
	污染防控：提供各单体、各区域及各工艺管道的防尘、防污染措施。

评标委员会根据其合理性、可行性等情况进行评分。优得（4-5]分，良得（3-4]分，一般得[0-3]分，未提供的不得分。

	
	EHS管理

方案

（5分）
	完整性好、针对性强、科学合理、对现场EHS管理体系的熟悉情况进行分析。
评标委员会根据其合理性、可行性等情况进行评分。优得（4-5]分，良得（3-4]分，一般得[0-3]分，未提供的不得分。

	
	质量管理

措施

（4分）
	关键工序（如围护结构密封、风管安装、工艺管道焊接等）的验收标准及检测方法是否切实可行。

评标委员会根据其提供方案的合理性、可行性等情况进行评分。优得(3-4]分，良得(2-3]分，一般得[0-2]分，未提供的不得分。 

	
	应急处理措施

（4分）
	如遇停电等突发事件的应急处理措施方案的可行性、合理性。

评标委员会根据其提供方案的合理性、可行性等情况进行评分。优得（3-4]分，良得(2-3]分，一般得[0-2]分，未提供的不得分。 

	
	完工后的维修回访措施得力（3分）
	完工后的维修回访措施得力。

评标委员会根据其提供方案的合理性、可行性等情况进行评分。优得（2-3]分，良得（1-2]分，一般得[0-1]分，未提供的不得分。 

	
	与现场各方

的协调措施

（3分）
	与现场各方能较好协调工作，协调措施得力。

评标委员会根据其提供方案的合理性、可行性等情况进行评分。优得（2-3]分，良得（1-2]分，一般得[0-1]分，未提供的不得分。 

	商务标
	30分
	1、有下列情形之一的视为无效报价：

（1）超过本项目规定的最高投标限价；

（2）投标人清单子目综合单价高于招标人公布的控制价中清单子目综合单价。

备注：各投标人须提供一份密封完好的EXCEL版本的商务电子版文件（U盘形式），由参加答辩的项目经理在投标文件递交截止时间前现场递交。现场递交的商务电子版文件与系统内递交的投标文件中的商务标内容须一致，否则后果自负。

密封要求:在封套的封口处(也可加贴封条)加盖投标人公章及法定代表人签名或盖章或代理人签名)，并载明信息。未按上述要求递交的商务标电子版文件不予接收。
2、以各有效投标人投标报价中的最低报价为评标基准价。

3、报价得分计算:各投标单位的投标报价与评标基准价比较，每相差1%扣0.2分。偏差率=100%*(投标人报价-评标基准价)/评标基准价。

备注:上述评标基准价及报价得分的计算中，控制价、投标报价、评标价和评标基准价均扣除不可调整费用,计算结果保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”。


有关要求和说明：
（1）、本招标文件中自行出具的证明材料须加盖电子签章，其余均为原件的彩色扫描件，否则视为未提供。
（2）、评标委员会按投标文件编排先后顺序，仅评审第1个投标人的业绩和奖项，第1个项目经理的业绩和奖项，第1 个设计负责人的业绩和奖项。
（3）、如允许有2家及以上单位组成的联合体，在标函标评审时，联合体成员任意一方符合要求的业绩、奖项均予以认可，取联合体成员中最优的计分。

1. 评标方法
评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以技术标得分高的优先；技术标得分也相等的，以投标报价低的优先；投标报价也相等的由招标人或其授权的评标委员会随机确定排序。
投标人得分由标函标、商务标、技术标组成。
2. 评标原则
遵循公平、公正、科学、择优的原则。能够最大限度满足招标文件中各项综合评价标准，工期合理、质量保证措施可靠、施工方案（技术方案）可行，得分最高的投标人为第一中标候选人。依得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。
3. 评标委员会的组成及职责
3.1评标委员会的组成
评标委员会由招标人依法组建。评标委员会推举产生评标委员会主任，商务评标以注册造价工程师为主。
3.2评标委员会的职责
评标委员会应当根据本评标方法，对投标文件进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。
4.评标程序 
 评标先做准备工作，确定评审对象，再进行初步评审（形式评审、资格评审、响应性评审），然后进行详细评审（标函、技术评审、商务评审）。
4.1 评标工作准备
    评标委员会熟悉评标工程情况：
(1)听取招标人或者其委托的工程招标代理机构对招标项目情况的介绍。
(2)阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据,至少应了解和熟悉以下内容：招标的目标，招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。
(3)熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。
(4)核对评标工作用表。
4.2初步评审
初步评审分为形式评审、资格评审、响应性评审。
4.3 详细评审
4.3.1标函、技术评审：按照招标文件规定评审后计入评标总分。
4.3.2商务评审：投标报价详细评审。
4.4 推荐中标候选人：

经初步评审、详细评审后，按综合得分由高到低的次序推荐3名中标候选人。

以下条款根据项目类别须作调整或修改。 
5. 评审内容

5.1 初步评审
5.1.1形式评审标准：见形式评审表。
5.1.2资格评审标准：见资格评审表。 
5.1.3响应性评审标准：见响应性评审表。
评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，否决其投标。
5.2 分值构成与评分标准
5.2.1 分值构成
见评标办法前附表。
5.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
5.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
5.2.4 评分标准
见评标办法前附表。
5.3 详细评审
只有通过初步评审的投标才能够进入本阶段评审。
5.3.1标函、技术评审：
见评标办法前附表
5.3.2商务评审：
5.3.2.1投标报价清标：
⑴清标是指通过对需要评审的工程量清单投标报价采用核对、比较、筛选等方法，对基础性数据进行分析和整理。其目的是找出投标文件中可能存在疑义或者显著异常的数据，为评审中的澄清、说明、补正工作提供基础。
⑵清标工作应当使用计算机辅助评标系统，由计算机完成。
⑶清标的内容和步骤：
① 投标文件工程量清单中在符合性、响应性等方面存在的偏差。
② 投标文件商务标中是否存在算术计算错误。
③在列出的所有偏差中，属于重大偏差的情形和相关依据；在列出的所有偏差中，属于细微偏差的情形。
④列出投标价格过高或过低的清单项目的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、与招标文件规定的标准之间存在的偏差幅度和产生原因的摘录。
5.3.3.2投标报价评审：
（1）投标报价总价的评审：当投标人的投标总价低于评标基准价时，其总价是否合理。（评标基准价是由招标人根据最高投标限价（招标控制价）或投标报价在招标文件中约定的用于评标使用的工程造价）
（2）综合单价评审：综合单价和单项费用金额的组成、工料机消耗及确定的费用、利润是否合理或低于成本。
（3）主要材料消耗量和价格评审：是否满足招标对主要材料的规格、型号等的特殊要求，材料消耗量是否能够满足工程实体要求，确定材料价格是否合理或低于成本。
（4）措施项目评审：措施费用报价与其技术标投标文件所采用的施工方案是否相符或低于成本。
（5）规费、税金、材料或专业工程暂估价、项目暂列金额等不可竞争费的评审,是否符合招标文件的要求。
注：本项目取费按“□市区√非市区”标准取费
5.3.4评标委员会审查投标文件，审核并确认清标结果，包括工程投标报价的校核、审查全部数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容，看其是否有计算或表达上的错误。投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应否决其投标。
(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
(3）工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目价格分析表相对应综合单价不一致时，以工程量清单项目价格分析表中标出的综合单价为准。
5.3.5评标委员会按本章第5.2和5.3条规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
5.3.6评分分值计算全保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”。
6. 否决投标

6.1 投标人有以下情形之一的，初步评审后应否决其投标：

（1）第2章“投标人须知”第1.4.3条规定的任何一种情形的。
（2）评标委员会按《招标投标法实施条例》认定为串通投标、弄虚作假或有其他违法行为的。
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
（4）投标文件中的报价书封面相应位置未加盖投标单位公章和法定代表人印章的（电子投标文件需在相应位置加盖电子签章）。
（5）初步评审有一项不符合评审标准的，其他实质性要求不能满足招标文件要求，或投标函作出的承诺与招标文件中提供的投标函样本中相关内容相抵触或有遗漏的。
（6）实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。
（7）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件、或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。
（8）采用电子辅助评标的，提供的电子清单计价文件与书面投标文件实质性不一致。
（9）投标文件中填报的项目负责人与资格预审通过的项目负责人前后不一致的（适用于已进行资格预审的）。
（10）采用电子投标的项目，开标现场CA解密环节，应解密的投标人未在30分钟内提供解密锁的，或非电子招投标系统原因造成电子标书不能正常下载或导入评标系统的；
（11）与其他投标人的投标文件制作机器码、文件创建标识码、计价软件电子加密锁锁号等信息一致的；
 （12）施工组织设计部分若采用“暗标”，其任何部位、任何条文出现明示或暗示具体投标人的说明及标记（包括以往的施工业绩等）的；
    （13）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。
6.2投标人有下列情形之一的，详细评审后应否决其投标：
（1）投标报价高于最高投标限价的。
（2）投标人拒不按照要求对招标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。
（3）投标报价中变更招标人提供的暂列金额或暂估价的。
（4）经评审被认定为低于成本或者恶意报价的。
（5）投标人如出现有材料的数量或价格为负值，未注明材料的详细名称和负值的原因的；或已注明材料的详细名称和负值的原因，但经评委重点评审后，仍认定为恶意组价的。
（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异等招投标相关法律法规明确规定为串通投标或有其他违法行为的。 
（7）投标人提供标书中未录入综合单价分析表，或者综合单价分析表中的主要材料价格与主要材料价格表单价不一致的。
（8）当投标文件中填报的报价书中的分项、分部工程项目名称、内容或计量单位及工程量与招标人提供的工程量清单中分项、分部工程项目名称、内容或计量单位及工程量清单实质性不一致，由评标委员会认定为重大偏差的。
（9）环境保护、文明施工、安全生产、临时设施费、扬尘费清单报价等不可竞争费用清单报价低于项目所在地造价管理部门现行文件规定的。
（10）规费和税金等其他不可竞争费用中有其中一项降低计费标准、基数或擅自减少不可竞争费用进行投标的。
（11）投标报价中分部分项工程综合单价、主要材料价格、人工费（含工日数量及工日单价）、机械费以及规费等进行规范性评审，对明显相互冲突、自相矛盾或不合理的，未按照工程量清单计价规范要求计价的，经评标委员会做重点评审后，可作为无效投标。
（12） 在工程项目开评标过程中，投标人投标报价与公布的控制价相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。
（13） 法律、法规规定的其他情形。

7.投标文件的澄清和补正

7.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
7.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
8.评标结果

8.1除第2章投标人须知前附表授权评标委员会直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人。

8.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：
（1）基本情况和数据表。
（2）评标委员会成员名单。
（3）开标记录。
（4）符合要求的投标人一览表。
（5）否决投标情况说明。
（6）评标标准、评标方法或者评标因素。
（7）评审相关表。
（8）经评审的中标候选人名单。
（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。
（10）澄清、说明、补正事项纪要。
8.3评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3名，并标明排列顺序。
9.其他

投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性，合法性由投标人负全责。

第4章   合同主要条款
（本章以施工项目为例，施工类项目采用此模板；其他项目可根据不同类别自行修改编辑。）
第一节  合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：                                     。

2. 工程地点：                                     。
3. 工程立项批准文号：                             。

4. 资金来源：                                   。

5. 工程内容：                                   。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6. 工程承包范围：                                。

二、合同工期

计划开工日期：          年      月      日。

计划竣工日期：          年      月      日。

工期总日历天数：       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准

工程质量符合                                 标准。
四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               （¥          元）。

2. 合同价格形式：                          。

五、项目经理

承包人项目经理：                           。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：            （公章）          承包人：              （公章）

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）                  
组织机构代码：                         组织机构代码：           

地  址：                                 地  址：                   
邮政编码：                             邮政编码：                   
法定代表人：                         法定代表人：             
委托代理人：                             委托代理人：                 
电  话：                                 电  话：                     
传  真：                                 传  真：                   
电子信箱：                               电子信箱：                   
开户银行：                               开户银行：                   
账  号：                                 账  号：                     
第二节 通用合同条款
通用合同条款详见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。
第三节 专用合同主要条款

填写说明：专用合同主要条款应符合法律法规规定，合同当事人应遵守平等、自愿、公平、诚实信用原则，不应列入合同签订前实质性实施合同的条款。
1. 一般约定
1.1 词语定义与解释
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件：招标文件、投标文件、本合同签订后双方有关工程的洽商纪要，变更等书面文件、协议等。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人：
名    称：          据实填写        ；
资质类别和等级：     据实填写          ；
联系电话：         据实填写               ；
电子信箱：        据实填写               ；
通信地址：         据实填写               。、
1.1.2.5 设计人：
名    称：        据实填写          ；
资质类别和等级：   据实填写        ；
联系电话：        据实填写           ；
电子信箱：       据实填写            ；
通信地址：        据实填写            。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所：搭建的临时现场办公室、临时工棚、材料堆放等 。
1.1.3.9 永久占地：    红线范围内                。
1.1.3.10 临时占地： 搭建的临时现场办公室、临时工棚、材料堆放及周边临时道路由承包人按发包人要求负责取得所需的批准手续 。
1.2 语言文字
使用其他语言：               /             。
1.3 法律 
适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》及黄山市建设行政主管部门颁布的指导性文件。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的有特殊要求的标准、规范等： 采用现行有效的适用于本工程的施工规范和验收标准，若不同标准和规范之间要求不一致的，以较高标准为优先。相关标准和规范的获得由承包人自己解决，产生的费用由承包人承担 。
1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的名称：          /            ；
发包人要求使用国外标准、规范的份数：          /            ；
发包人要求使用国外标准、规范的时间：            /          。
1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求的特殊要求：招标文件中发包人要求的规定。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
    1、合同协议书；
　　2、中标通知书；
　　3、投标函及投标函附录；
　　4、合同补充条款；
　　5、专用合同条款；
　　6、通用合同条款；

7、委托人要求；
8、投标文件及其相应附件询标记录；
9、招标文件、招标补充文件(包括答疑会纪要、澄清等)；
10、标准、规范及有关技术文件；
11、设计文件、资料及图纸；

12、合同履行中，发包人与承包人关于工程洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底
发包人向承包人免费提供图纸的期限：      开工前7日          ；
发包人向承包人免费提供图纸的数量：     3套          ；
发包人向承包人免费提供图纸的内容：   全套图纸   。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工进度计划、发包人办理相关施工手续需要承包人提供的文件 ；
承包人提供的文件的期限为： 开工前                  ；
承包人提供的文件的数量为： 3份                         ；
承包人提供的文件的形式为：纸质及电子文档         ；
发包人审查承包人文件的期限：收到7天内进行确认并提出意见 。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。

1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：     业主办公室        ；
发包人指定的接收人为：        另行约定             ；
承包人接收文件的地点：        项目部办公室          ；
承包人指定的接收人为：         另行约定             ；
监理人接收文件的地点：         监理办公室           ；
监理人指定的接收人为：         另行约定          。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定： 承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利。

1.10.3 场内交通
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 符合有关规范并满足工程施工要求   。

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  符合有关规范并满足工程施工要求      。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 不允许泄密于第三方 。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 承包人 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  未经发包人书面同意，承包人不得将本项目的图纸技术资料，技术参数等提供给任何第三方   。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  已包含在合同价内 。

1.13 工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：          是            。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： 工程量清单项目错误、缺项、项目多列或重复列项，工程量据实结算，并由业主、监理、施工、审计等几方现场共同确认。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：据实填写；
身份证号：据实填写；
职    务：据实填写 ；
联系电话：据实填写；
电子信箱：据实填写；
通信地址：据实填写。
发包人对发包人代表的授权范围如下：全权代表发包对发包工程质量，进度，安全，文明施工等进行监督管理，并及时办理各项签证、验收等手续。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）施工场地平整、施工临时道路及外接水电费用承包人在投标报价中都已计入，如未计入则视为对业主的优惠，不再另行计费；
（2）                          /                            ；
（3）                         /                             。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：  执行通用合同条款   。
发包人是否提供支付担保：  是   。

发包人提供支付担保的形式： 银行保函、担保公司担保、第三方担保、工程款支付保证保险等方式 。

发包人向承包人提供工程款支付担保时间： 取得施工许可证3个月内 。

工程款支付担保金额：施工合同额的8%。

工程款支付担保保证期限：工程最终结算完成之后60天内。

3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工报告、竣工图纸、竣工决算、施工检验评定及质量保证等技术资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：6套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人。
承包人提交的竣工资料移交时间：项目竣工验收合格后。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。
（10）承包人应履行的其他义务：
①承包人自行解决施工用水、用电、进出场交通、临时道路、二次搬运、活动架、周边关系协调等问题,如有需要，发包人提供必要的协助支持，所需费用包含在报价中。无论何种原因，施工期间均不得影响工程所在地的正常秩序并自行处理可能出现的干扰，且不得因此而收取费用，不耽误工期。 

②中标后，承包人必须遵守发包单位工程管理制度相关要求，按相关规定要求，配备考勤设备（人脸识别设备），每天对项目主要管理人员及农民工实名制考勤，该笔费用包含在报价中。

③施工现场要求做好安全隔离带、安全警示标示牌,涉及机动车道需要临时封闭的,承包人与交管部门协调，向城管部门做好报批手续,并做好交通行驶标示牌,夜间在施工区域悬挂安全警示灯。确保安全文明施工、专人负责洒水、打扫路面卫生，减少扬尘污染。所有垃圾施工方须按规定自行处理，保证做到垃圾一日一清，清运到指定地点，垃圾清运费（包含外运到政府指定的垃圾处理厂的费用）自行承担并综合考虑。需环卫吸粪车吸粪的，自行联系环卫吸粪车，其费用及填筑费用包含在报价中，请承包人自行考虑。

④投标人已在投标报价中充分考虑现场施工场地的限制条件，以合理安排施工及材料的运输及储存并满足项目安全、进度、质量为要求，中标后除不可抗力外，不再因此类原因对费用及工期进行索赔。

⑤投标人承诺不发生拖欠农民工工资；中标后不以任何形式和理由转包该工程。

⑥因承包人在施工过程中出现遗漏或错误等自身原因造成的损失，除负责采取补救措施外，所有费用不予增加。如因此给发包人带来损失，则按实际金额支付违约金（以不超过合同金额为准），并承担法律责任。

⑦承包人办理和协助办理相关施工手续，复核各类图纸,并在施工前把问题全部提出，协助变更审批申报工作，保证工程的顺利实施。招标文件中未明确的施工所需的各种证件和手续，发包人可协助承包人办理其施工所需要的手续，费用由承包人承担。

⑧合同单价（含设备材料价）为包干单价，除合同约定的变更情况外，不作调整，施工过程中因过程认价未完成可按发包人确认暂定单价执行付款，最终以发包人确定的施工图预算和认价单为准，据实调整。承包人不得因为认价原因延误工期。

⑨承包人按规定办理建筑工程意外伤害、工伤等保险，根据安徽省住房和城乡建设厅在2022年3月29日下发的通知明确规定，工程项目开工之前，承包人企业与保险机构就该项目签订建筑施工安责险合同，并一次性支付合同约定的保险费，建筑施工安责险保险费用应单独列支专款专用，任何单位和个人不得以任何方式或形式摊派给从业人员个人，有最新文件按照最新文件执行。

⑩所有材料及垃圾运输距离为综合考虑，投标报价需综合考虑报价，结算不予调整。

⑪本项目招标人不提供垂直运输设备，所有的垂直运输措施及费用由投标单位自行勘查现场考虑报价，中标后不因垂直运输措施方案调整垂直运输费用。

⑫以及其他承包人须自行处理与各相关部门的接洽事项，保证安全、文明施工。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：据实填写；
身份证号：据实填写；
建造师执业资格等级：据实填写；
建造师注册证书号：据实填写；
建造师执业印章号：据实填写；
安全生产考核合格证书号：据实填写；
联系电话：据实填写；
电子信箱：据实填写；
通信地址：据实填写；
承包人对项目经理的授权范围如下：在承包人的授权范围内，对项目进行全面服务和控制；履行合同约定义务，当超出实施范围应向上级决策机构申报 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理与投标项目经理要一致，并且为本工程专职项目经理，必须参加各种例会。承包人如果更换项目经理、技术负责人必须征得发包人同意，方可更换：项目经理、技术负责人必须保证每周不少于6天常驻现场组织施工，每天在岗时间不少于8小时，项目部主要成员必须保证每周不少于6天常驻现场，每天在岗时间不少于8小时，项目经理、技术负责人关键工序时段应常驻现场，否则视为不到位。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担8000元违约金，责令期限提交劳动合同并补缴社会保险 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理（项目负责人）不到位，按5000元/次承担违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失，每月超过6天，发包人有权勒令承包人退场，并保留向承包人索赔损失的权利。特殊情况下，离开施工现场应征得发包人或甲方代表同意。上述违约不包括发包人和监理工程师认为上述人员不适合本项目的情况。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人更换项目经理（项目负责人）的，应至少提前14天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意，该行为视同违约，承包人须承担50万元违约金。更换的项目经理（项目负责人）资历、水平不得降低。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处罚50万元违约金，情节严重的发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：特殊情况下，离开现场应经监理核实，征得甲方代表同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担20000元的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人负责且经发包人警告后仍不改正的，发包人可终止与承包人的施工合同。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承担上述违约给发包人造成的一切损失，并按10000元/人/天扣罚，同时追究违约人的违约责任，发包人有权作出任何决定，甚至有权勒令承包人退场，并保留向承包人索赔损失的权利。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：不得将工程主体结构、关键性工作分包给第三人。
主体结构、关键性工作的范围：以施工图为准，合同签订时另行约定 。
3.5.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括：消防工程、钢结构工程等非主体非关键工作。
其他关于分包的约定：消防工程应专业分包给具有消防设施工程专业承包一级资质的企业；钢结构工程应专业分包给具有钢结构工程专业承包二级及以上级资质的企业。
3.5.4 分包合同价款
（1）关于分包合同价款支付的约定：按实分包。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
（1）承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止，费用由承包人承担。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：提供。
承包人提供履约担保的形式：现金、银行保函、工程信用担保或工程保险。
承包人提供履约担保的金额及期限：中标合同金额的10%，工程完工验收合格后履行手续退还。
4. 监理人
4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：据实填写。
关于监理人的监理权限：据实填写。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：另行约定 。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：据实填写；
职    务：据实填写；
监理工程师执业资格证书号：据实填写；
联系电话：据实填写；
电子信箱：据实填写；
通信地址：据实填写；
关于监理人的其他约定：另行约定。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人、跟踪审计服务单位对以下事项进行确定：1、施工安全、质量、工期的监督管理；2、工程进度款的审核；3、工程量清单的复核。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：合格，质量达不到规范要求的质量验收标准，承包人自费整改达到验收合格标准，并承担合同结算价3%的质量违约金；如果因此导致工期延误，还应承担工期延误违约责任。
关于工程奖项的约定：         /          。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人检查。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：确保安全、文明施工，杜绝安全事故，如发生任何安全事故，一切责任由承包人承担。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：①承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责；②承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：     /     。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：执行安徽省及黄山市文明施工、建筑施工扬尘污染防治相关规定，施工期间做好防护措施，减少扰民，并符合文明施工的要求，施工方在施工期间保持道路畅通安全，在两端悬挂安全标语，夜间悬挂警示红灯，确保安全文明施工、专人负责洒水降尘、打扫路面卫生，减少扬尘污染。“建筑垃圾每日及时清理运出，并将施工中产生的建筑垃圾废料运送至垃圾处理厂，施工期间减少扰民”，并符合文明施工的要求，有需要时，承办人按规定办理相关手续。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按照工程进度款同期同比例支付；施工方按月提交相关安全文明施工费使用报表。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：当施工中出现超过一定规模的危险性较大分部分项工程，承包人必须在施工前按规定组织专家论证，其费用及专项费用施工增加费用包含在报价中。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后14天内提供详细施工组织设计（施工方案）和进度计划，但最迟不得晚于开工前7天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  /  。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  /  。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人协助办理好工程施工所需的相关证件。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：做好人员、设备、材料等进场准备。
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：另行约定。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： / 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误:每延误一天，支付发包人人民币20000元的违约金；工程延期15日以上的，除承包人支付违约金外，发包人还有权解除合同。违约金不足以偿付发包人损失的，发包人有权继续向承包人索赔。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：   /   。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的5%。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：  /   。
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）      /     ；
（2）      /     ；
（3）      /     。
7.9 提前竣工
7.9.2 提前竣工的奖励：      /     。
工程创优奖励：      /     。

8. 材料与设备
8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担      /     。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料采购前应提供样品、采购时需有业主单位和监理单位参加。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：本工程所需的所有该费用已包含在投标商务报价中，不再另行计取。
9. 试验与检验
9.1 试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：满足施工需要。
施工现场需要配备的试验设备：  /   。
施工现场需要具备的其他试验条件：  /   。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。
10. 变更
10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定：设计变更；现场签证；法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:采用固定单价合同，风险范围以内的综合单价不再调整；

风险范围以外的综合单价及合同价款调整方法：以综合单价作为决算依据。

由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减，按以下原则计算费用：

1.清单漏项或设计变更引起的新项目相应单价的确定方式：合同中有类似工程项目单价的，参照合同类似项目的单价调整；合同中无类似工程项目单价的，依据变更当期信息价及有关规定计算的价格按照中标价下浮比例（中标价与控制价相比）同比例下浮。

2.由于设计变更引起新的工程量变更，其相关项目主要材料价格确定方法：招标范围内有的各种材料价格不予调整，其他按合同约定条款进行调整，新增其他品种材料参考施工期间《黄山市工程造价》公布的材料单价计算；《黄山市工程造价》信息价中未列出的材料，可由发包人、承包人、监理单位、跟踪审计服务单位四方共同市场询价商定，作为结算依据。

3.发包人要求承包人完成的合同外发生的用工：由承包人提出现场签证，经发包人和监理方签字认可后实施。现场签证的费用按照零星项目计价，只计税不计费。

4.暂定价项目经发包人和审计方确认后方可进行调整。

5.对于本工程的全部清单项目，无论工程量增减如何，均应执行原有的综合单价。

10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：7天内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：7天内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   /   。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取   /   方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取   /   方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：   /   。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：发包人要求使用。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
中标后在工程施工期间，本次招标范围（以工程量清单为准）内的彩钢板、风管、无缝钢管、不锈钢管、电缆、空调机组、排风机等主要材料价格可以调整，调整方法为当期价（以施工期间信息价的材料均价为当期价）与基期价（以控制价编制时的信息价为基期价）的差幅超过±5%（不含本数）范围时给予调整，此差价仅计税。在工程施工期间上涨或下降幅度在±5%（含本数）范围内时，其差价由承包人承担或受益，超过±5%的部分由发包人承担或受益。
因承包人原因造成的工期延误的，延误期间发生的材料价格涨跌的，上涨时，不调整合同价款；下跌时，按下跌的价格调整合同价款。
因非承包人原因造成的工期延误的，延误期间发生的材料价格涨跌的，上涨时，按上涨的价格调整合同价款；下跌时，不调整合同价款。

12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式

1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：施工期内材料、人工、机械价格调整；延迟施工风险范围内 的综合单价不再调整。 

风险费用的计算方法：投标人在投标报价时已经考虑，不再另行计取。 

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）清单漏项或设计变更引起的新项目相应单价的确定方式：合同中有类似工程项目单价的，参照合同类似项目的单价调整；合同中无类似工程项目单价的依据变更当期信息价及有关规定计算的价格按照中标价下浮比例（中标价与控制价相比）同比例下浮。

（2）由于设计变更引起新的工程量清单项目主要材料价格确定方法：招标范围内有的各种材料价格不予调整，其他按合同约定条款进行调整，新增其它品种材料参考施工期间《黄山工程造价》中黄山市建设工程材料价格基本清单信息执行，基本清单信息中未列出的按黄山市建设工程材料价格参考信息执行，信息价未列出的材料价格按市场价询价折算成税前价计入。

（3）发包人要求承包人完成的合同外发生的用工：由承包人提出现场签证，经发包人和监理方签字认可后实施。

（4）暂定价项目经发包人、监理、跟踪审计方确认后方可进行调整（原则上不得超过招标控制价的暂定价标准）。

（5）对于本工程的全部清单项目，无论工程量增减如何，执行原有的综合单价。

（6）投标人的投标报价中综合单价缺项、漏项、报零均被视为对业主的优惠，中标后不作调整。

（7）措施项目清单的报价，应与技术标内容相符。对缺项、漏项、报零的措施项目费用，中标后均不作调整（因设计变更的情况除外）。

（8）不可竞争费用按安徽省现行规定执行。

（9）在竣工结算审核时，变更增加项目（无类似）的造价依据变更当期信息价及有关规定计算的价格按照中标价下浮比例（中标价与控制价相比）同比例下浮执行。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：   /   。
风险费用的计算方法：   /   。
风险范围以外合同价格的调整方法：   /   。
3、其他价格方式：   /   。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：合同价款的10%（扣除暂列金额）。
预付款支付期限：合同签订后一个月内。
预付款扣回的方式：前3次付款中平均扣回。
12.2.2 预付款担保 
承包人提交预付款担保的期限:预付款付款前。
预付款担保的形式为:银行保函、担保保函 、保险保函。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：工程量的计量按月进行，每月25日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：执行通用条款。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：    /   。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /   。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：    /   。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：（1）预付款：支付合同价的10%（扣除暂列金额）作为预付款，在前3次付款中平均扣回；（中标人须提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，担保措施生效以及具备实施条件后支付。）
（2）过程付款：

①过程付款，每个月初支付上月经甲方审核认可已完成工程量价款的80%。

②竣工验收合格后支付至已完工程总价的80%。结算审核完成后，支付至最终审核价的97%；余3%为质保金（采用银行保函、担保保函、保证保险、工程款预留等方式提供），质保期满后一次性付清；乙方在收取款项前提供等额有效的增值税专用发票，在付至最终审核价的97%时须提供100%的增值税专用发票。

12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按甲方要求的请款文件上报。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   /   。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。
12.4.4 进度款审核和支付
（（1）监理人审查并报送发包人的期限：7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：14天内。
（2）发包人支付进度款的期限：30天内。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /   。
12.4.6 支付分解表
2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /    。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：另行约定。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收
13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  /  。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按《通用合同条款》执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  /  。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：试车内容应与承包人承包范围相一致。
（1）单机无负荷试车费用由  /  承担；
（2）无负荷联动试车费用由  /  承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：  /  。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：按《通用合同条款》执行。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在合同工程竣工验收合格后28天内向发包人提交竣工结算申请单及完整结算资料。
竣工结算申请单应包括的内容：
（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金；
（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.2 竣工结算审核
（1）发包人审核竣工结算申请单的期限：按《通用合同条款》执行。
（2）发包人完成竣工付款的期限：按《通用合同条款》执行。
（3）关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按《通用合同条款》执行。
（4）关于承包人收款账户的约定：据国务院令第724号《保障农民工工资支付条例》的相关规定，为落实保障本工程农民工工资按期支付，将本工程的中标价中的人工费剥离出来，由发包人按月支付至农民工工资专用账户（详见《农民工工资专用账户使用管理协议》），以保障农民工工资按月发放，当月支付不足部分由承包人补足；发包人严格按照合同签订时承包人提供的账号进行支付，若有账号变更需发包人与承包人签订补充协议；每月支付的农民工工资是工程进度款的组成部分。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
（1）承包人提交最终结清申请单的份数：3份。
承包人提交最终结算申请单的期限：工程竣工验收合格后90天。
14.4.2 最终结清证书和支付


（1）发包人完成最终结清申请单的审核并颁发最终结清证书的期限：  /  。
（2）发包人完成支付的期限：  /  。
15. 缺陷责任与保修
15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：工程结算结束后扣除工程总价的3%作为质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人可以采用银行保函、担保保函、保证保险、工程款预留等方式提供质量保证金。保证金金额不超过工程款的3%，具体为：结算审核价的3% 。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；承包人提交工程质量保证担保的，发包人应同时返还扣留的质量保证金。
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金或由承包人提交同等金额的质量保证担保。
质量保证担保的形式可以为银行保函、担保机构保函或保证保险。

关于质量保证金的补充约定：质量保证金为3%，自完成竣工验收备案之日起至两年期满后付清。
15.4 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定执行。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按《通用合同条款》执行。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：   /   。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   /   。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /   。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   /   。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /   。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   /   。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   /   。
（7）其他：   /   。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   /   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：   /   。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：   /   。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：   /   。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   /   。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /   。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后   /   天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险，投保产生的保险费和其他相关费用由承包人承担。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包方自行决定，费用自行承担。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：    /    。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    /    。 
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：    /    。
选定争议评审员的期限：    /    。
争议评审小组成员的报酬承担方式：    /    。
其他事项的约定：    /    。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：    /    。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向     /    仲裁委员会申请仲裁；
（2）向项目所在地人民法院起诉。
附件1 履约保证金保函

履约保函示范文本
编号：           

              （受益人名称）： 

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就        （标段编号）的         （标段名称）有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期满之日止。 

四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。
    受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 

七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。 

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 
开 立 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 

开立时间：      年      月    日
附件2 预付款担保

预付款保函示范文本
编号：           

              （受益人名称）： 

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就        （标段编号）的         （标段名称）有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），开立人根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人，受益人为主合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 

一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款之日止。
四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。
    受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。 

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。
七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。 

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

开 立 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 

开立时间：      年      月    日
附件3 支付担保
支付保函示范文本
编号：           

              （受益人名称）： 

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就        （标段编号）的         （标段名称）有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人，受益人为基础合同项下之承包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的工程款（指基础合同约定的除工程质量保修金以外的工程款）付款义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 

一、本保函担保范围：申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之日后    日止。 

四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。
    受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。 

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。
七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由申请人所在地人民法院管辖。 

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

开 立 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 

开立时间：      年      月    日
   技术标准和要求
净化及机电安装工程用户需求说明
一、项目核心要求

中标单位应严格执行图纸要求，执行国家、省、市、化工/医药行业现行的建设工程施工及工程质量验收规范、施工技术标准、程序、建设工程施工工艺操作规程、“建设工程质量管理条例”、“工程建设强制性标准”、“工程建设标准强制性条文”、“建设工程安全生产管理条例”等。

（一） 合规性标准（包含但不限于以下规范标准）

1.符合中国现行《药品生产质量管理规范》及相关要求；

2.遵循压力管道安全技术监察规程——工业管道TSG D7006—2020。

3.《医药工业洁净厂房施工与验收标准》（GB/T51466-2025）

4.《通风与空调工程施工规范》 GB 50738-2011

5.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016

6.《洁净室施工及验收规范》

7.《洁净厂房施工及质量验收规范》GB 51110-2015

8.《工业金属管道工程施工规范》

9.《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011

10.《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 GB 50236-2011

（二） GMP专项要求

材料证书：

彩钢板、密封胶、环氧地坪需提供USP Class VI或EP 3.1.9生物相容性证明；

可清洁性验证：所有内表面无死角，R角≥30mm；

文件交付：

竣工图需包括PID流程图、设备布局图、管线图、BIM图（提取车间）、钢结构平布图，风管平布图、桥架平布图，线缆表，钢构件图等图纸，所提供的资料必须满足结算使用需要），并提交电子版（AutoCAD 2020格式）。

（三）术语

	缩写
	全写
	定义

	DQ
	设计确认

Design Qualification
	用户对设备及相关系统要求的文件证明。

	DS
	设计标准

Design Specification
	一份正式性文件，用于厂商申明用户要求怎样得到满足。每一个必需的功能性，操作性或技术性品质或特征都被规定出来，包括适当的可接受标准或者通过适当的测试和（规定）的可接受标准容易得出结论。

	FAT
	工厂接收测试

Factory Acceptance Test
	一份承包商或厂商为前提地文件性质地测试说明，已确定是否设备性能可以接收对设计或生产所作出的更改有必要。

	FS
	功能标准

Functional Specification
	一份正式性文件，用于厂商申明用户要求怎样得到满足。每一个必需的功能性，操作性或技术性品质或特征都被规定出来，包括适当的接受标准或者通过适当的测试和（规定）的可接受标准容易得出结论。（又叫作设计规范，设计规范性文件，或者供应商规范性文件）

	FT
	功能性测试

Functional  Testing
	包括正常和非正常地数据输入，然后，对照期望输出对实际输出进行评估。这种测试将应用于软件或者计算机操作系统。（即黑盒子测试，因不需源代码）

	IQ
	安装确认

Installation Qualification
	正式的文件性确认，对象或系统（如设备或计算机）按照他所提供的规范和图纸进行安装。

	OQ
	运行确认

Operational Qualification
	正式的文件性确认，对象或系统（如设备或计算机）在整个预期的操作范围内按照他所提供的规范进行操作。

	PQ
	性能确认

Performance  Qualification
	正式的文件性确认，当系统（或成组的相关系统）在正常环境下操作时，能够按计划持续工作。

	P&ID
	工艺和仪器图表Process and Instrumentation Diagram
	组成机构和仪器在工艺系统中的图表表示。

	SAL
	无菌保证水平

Sterility Assurance Level,
	产品/物品经烘干后微生物残存的概率。该值越小，表明产品中微生物存在的概率越低。为了保证注射剂的无菌安全性，采用烘干法的产品，其SAL不得大于10-6，即烘干后微生物存活的概率不得大于百万分之一。

	SAT
	场地接收测试

Site Acceptance Test
	在使用场所执行测试的文件说明，它确定是否设备运行可以接受或者有必要对设计或生产进行更改。

	SOP
	标准操作程序

Standard Operating Procedure
	配药工艺过程的具体操作细节，它将被系统操作员，工艺或设备条款所遵循。

	Spec
	说明规格

Specification
	详细精确的细节说明，特别是对于对象的建造，安装或者生产的原料，尺度及工艺的描述。它可能包括测试列表，程序分析参考以及接受标准等。

	URS
	用户要求说明

User Requirement Specification
	正式的文件性申明，陈述设备、系统、工艺、设施的每一个功能性、操作性和技术性品质或特征，以及预期的设备可以达到的商业性功能。（又叫作用户要求文件）

	Validation
	验证

Validation
	文件性证明，它提供一个较高程度的保证：一个专门的工艺过程将会稳定的生产出某种产品或结果，并满足预定的规格。验证可能包括设计确认、安装确认、运行确认和性能确认等（工艺和产品）。

	VPP
	验证项目计划

Validation Project Plan
	需要进行资格审定或验证的对象清单(系统、工艺、公用系统、设施、计算机系统和设备)，每个对象的当前验证状态，可用文件的类型或使用场所以及对于未来验证目标的计划。

对于计划验证的对象，所需的验证类型，职责和自愿要求评估必须包括在内。


二、施工范围（以设计图纸为准）

（一）净化装修工程—— 包括但不限于：

车间内隔墙（彩钢板或其他GMP认可材料）、吊顶、地面（环氧自流平、PVC或其他）、门窗、阴阳角处理、洁净室专用灯具、观察窗等的深化设计（如需）、材料供应、施工安装、清洁及密封等。

（二）机电安装工程—— 包括但不限于：

净化空调系统 (HVAC)： 空调机组（含冷热源接口）、风管（含保温）、高效/中效过滤器（FFU如有）、风口、排风系统、压差控制、温湿度控制系统的深化设计（如需）、设备材料供应、安装、调试及验证配合等。

工艺管道系统：工艺管道（碳钢、304、316L等）、给排水管道、单体室外管廊管道、公用工程管道、埋地管道系统安装和材料采购（工程量清单中已包含）等所有管道系统。包括物料、乙醇、排空、氮气、纯化水PW、CIP、工业蒸LS、冷冻水CHWS/R、冷却水CWS/R、压缩空气CA、自来水DW、排水、工艺气体（如氮气、氧气等）等系统的管道、管件、阀门、仪表、泵、支架等的设计优化、供应、安装、试压、清洗、钝化、调试及验证配合（接口至工艺设备）等。

电气系统：配电柜（箱）、母线桥、电缆桥架（含厂区管廊部分）、 单体内动力配电、照明（含应急照明）、插座、线管、电缆敷设、接地、绝缘耐压测试、自控系统的管线敷设及末端设备安装配合、调试等。

自控/仪表系统 (BAS/SCADA)： 与净化空调、工艺管道等系统相关的传感器、执行器、控制柜、上位机系统（如需）、编程、组态、调试及验证配合（需与主要设备供应商或专业自控公司合作）。

给排水系统：相关建筑的给排水的安装。
消防系统： 车间内消防报警探头、喷淋头等的安装。

其他配套： 与上述系统相关的设备基础、支架、穿墙/穿楼板密封处理等。
（三）深化设计： 

为了项目顺利推进、材料准确快速下单以及施工协调，包括碰撞检查，施工进度控制，指导现场施工，要求投标单位中标以后在施工过程中对施工区域内的机电暖工程以及消防、自动化工程、建筑、结构等全专业的BIM设计。根据招标方提供的BIM图（Revit文件）以及设计成果（CAD文件）进行优化设计、补充绘制、修改需要优化的施工图直至甲方同意，此部分费用包含在总费用中（报价中不单独体现），不再单独取费，提供完工后的BIM图，需使用Revit等软件。

（四）调试、验证支持与培训：
与土建总包、工艺设备供应商等其他专业分包单位的协调配合，做好相关设备调试、验证支持与培训工作，包括但不限于负责所安装系统的单机调试、系统联动调试，GMP相关的IQ/OQ（安装/运行确认）及系统调试工作，提供必要的文件资料，并对招标人操作维护人员进行培训。

三、整体施工要求

（一）管理要求：
承包方进场施工前5天提供《施工组织设计》报发包方（监理单位）审核，批准后方可进场施工。

承包方人员、材料、车辆进出工厂须遵守发包方各项管理、规章制度，若有特殊要求需提出申请，经发包方批准方可；运输车辆在厂区内行驶速度≤10公里/小时。

施工承包方需接受发包方的管理规章制度及进场教育培训，违反发包方管理规定的将按发包方管理要求予以相应处罚。

进场施工需配置施工及生活用水、用电计量装置，水、电费用在工程结算时相应扣除。

承包方自行安排临时办公用房。

承包方施工人员不得在施工工地住宿（必要的看守工地物资人员除外）；不得在施工工地现场做饭。

承包方外运建筑垃圾须服从交通、市政等政府管理部门的管理，负责相关处置费用的缴纳，出厂后承担一切责任、后果，与发包方无关。

承包人负责对完工后的临建设施及场地进行恢复、平整、迁移。上述费用含在合同总价内。

本项目有大量设备，包括易受损设备，对于每台设备的运输、安装，乙方（投标方）应提供书面吊装方案供监理单位和建设单位审核，乙方需配备素质较高的吊装技术工人。

本项目所用主材，若按照乙方“包工包料”的方式，乙方进行采购。购买材料前，乙方应对图纸进行熟悉和优化，并与甲方充分交底确定材料清单。乙方对材料的质量、数量、及时性等负责。每类材料采购前需向甲方提供样品，甲方看到样品并同意后，乙方按照和样品相同的材料采购。所有批次的材料到货后，必须有完备的证明资料，并经甲方指定人员验收签字后方可入场，材料到货后放置在指定地点，摆放整齐，台账健全便于查验；废料专区收集；进场材料由甲方指定第三方检测，检测不合格，必须更换为合格材料，屡次出现材料不合格者，将按合同约定处理。

本项目的所有管道，必须严格按照相关的规范进行施工，并保证符合国家规范。抽检比例按照规范。

乙方对管道焊缝进行抽检（根据图纸要求和施工规范要求的比例进行抽检）。多次检测仍不合格的现象，该焊工焊接的焊缝须全部进行整改。如果由此影响甲方的工期和相关手续办理等工作，按照工期延误处理。

所有管道、阀门等施工材料必须做好封口保护。外观类似但不同材质的管道管件材料，出厂前需做色标予以区分。

压力容器和压力管道报检及审批：乙方负责到有关部门办理压力容器和压力管道、安全阀（标定与铅封）注册登记手续。

关于设备的二次搬运：凡放在厂区内（设备堆场内或外）的设备，不再计取从设备卸货放置地点到所安装地点（车间）的二次搬运费用，包括使用的吊车，板车，人工等。

关于吊车、叉车的使用：设备到货后，由乙方负责将设备卸至甲方指定位置（设备堆场内或外）或直接吊装至厂房内，相应的机具、人工等均由乙方负责，费用已经包含在相应的设备安装全费用综合单价内。

焊接工人进场后须接受甲方和监理的焊接考试，合格的标准不但要求探伤合格，而且要求焊缝的外观须平整美观方为合格。焊工考试的焊样须100%进行探伤检验，此费用由施工方自己负责。

管道及型材除锈后须经甲方及监理单位验收后方可刷漆。

油漆品牌需经甲方认可，若刷漆不达标，乙方必须予以整改。

直埋管：环氧油沥青漆两布三油防腐。

所有管道根据图纸和施工规范要求严格进行管线压力试验、管道吹扫。如果由此造成其它专业的物品损坏的，要照价赔偿，并不得影响工程进度。若严重影响甲方其他工程质量，造成重大损失的，除免费予以修复外，还必须扣除施工费作为违约金（具体金额视情况确定）；工程完工后如果出现跑冒滴漏的情况，视情节轻重，乙方免费修整至符合质量要求，并视实际情况再合同中约定处罚措施。
各种类型阀门进场后，安装前，由乙方负责进行水压试验，抽检比例满足图纸和施工规范要求，试验资料齐全并入档。甲方将委托第三方进行阀门严密实验和壳体强度试验，检测如合格此费用由甲方承担，如不合格将由乙方承担且同批次货物全部进行退货。

施工完成后，管道安装图由乙方绘制，工程量现场测量。凭管道安装图和工程量进行最终结算。施工完成后30个工作日内应提供施工图、工程量和最终结算供甲方审核。

报价中包含配合设备和系统调试的费用。

施工中如有材料漏项或甲方要求更换材料品牌，需甲方和乙方一起进行联合招标，按中标厂家的价格乙方进行采购、安装，此部分造价和乙供材一样进入结算。此部分采保费费率不超过定额规定的费率。

对于仪表自控项、配电柜等，如在电仪和机械安装中同时出现，结算时将按照低价进行结算。

报价中相同的项目若单项价格不一致，则以低价为准。

（二）安全文明施工要求：

施工区域、办公区域四周须设置硬质材料围挡（室外围挡高度不低于1.8米）；

施工现场区域划分合理，施工材料、机具须码放整理，设置材料标识牌；进入施工现场人员须佩戴安全帽；现场须悬挂相应安全标识、警示牌。

施工前，施工方管理人员需接受甲方的安全培训与教育，施工方管理人员需对参与施工员工进行安全培训与教育，建立培训档案备查。

施工前应办理相关动火、用电、登高手续，经施工方安全管理人员批准后方可施工。

特殊工种（焊工、电工等）要求持有合格有效的特种作业证。

现场临边、孔洞要按标准规范要求做好防护。

人员、材料进出需按甲方及总包单位指定的路线。

施工人员需在甲方指定的区域内施工，不得进入其他区域，不得做与本合同工程无关的活动。

施工过程中需做好交叉施工的协调与已到货设备、设施及已完工成品的保护工作。

施工现场须配置好灭火器材。

施工过程中每日产生的生活垃圾要求及时清运，有毒有害的垃圾由承包方委托有资质的单位进行处理，材料要求定置管理、堆放整齐，完工后清理现场并达到发包方要求。

施工噪音不得扰民，要服从政府相关部门的管理，承包方承担一切责任、后果。

符合当地监管部门安全文明施工要求：做好施工现场裸土覆盖、道路定期清扫、喷水工作，采用新型渣土运输车辆（带顶棚覆盖）进行土方转运，进入现场的施工车辆必须清洗后方能离开施工现场等。

（三）甲供设备的管理要求

1.车间设备进出通道已预留，具体现场沟通确认。

2.承包方协助发包方做好甲供设备的开箱检查、搬运、吊装就位、找平找正、配合设备厂家对设备进行安装与调试；

3.设备开箱与保管。

甲方负责设备到货时间的联系与确认，并通知施工单位（乙方）做好搬运与开箱准备

乙方按甲方要求及设备吊装的安全要求对设备进行搬运

设备卸货后，由乙方搬运到设备所在的安装位置后进行开箱验收

设备开箱验收由甲方、乙方及设备供应商三方到场共同进行

开箱的设备随机资料由甲方负责收集、建档。乙方安装需要的随机文件资料由甲方提供复印件。

开箱前需检查设备包装，确认应完好，对有破损包装的设备暂不卸货与开箱，待甲方与设备供应商协商处理后，按甲方通知要求再进行开箱。

开箱验收外观完好的设备交由乙方保管并进行安装、就位及找平找正，开箱后发现设备外观损坏、缺少零部件及资料的，由甲方联系设备供应商处理。处理完成后按甲方要求进行安装就位与找平找正。

因现场条件所限，暂不具备安装就位条件的设备，开箱验收后在甲方、乙方、设备供应商三方在场见证下由乙方对设备重新装箱、封存并保管，直至具备安装就位条件。

开箱及移交乙方安装的设备需按甲方相关管理要求办理验收和移交手续。
移交乙方安装的设备，在完成安装和移交业主前的成品保护由乙方负责，在此期间造成的损坏与零部件遗失的责任由乙方全部承担。

由设备供应商负责组装连线的设备，在设备搬运、就位、找平找正后乙方将设备移交设备供应商负责保管及安装连线，同时将设备所在房间钥匙移交设备供应商。

4.其他：

未尽之处，听从甲方项目负责人现场安排。

（四）乙供设备、材料的管理要求

1.第一步：材料到场，施工单位自检（品牌、规范、文件资料：质量证明单、发货单、采购订单等） ，若材料自检不合格，则材料全部清退；若材料自检合格，则报监理单位和建设单位，进行三方共同验收。

2. 第二步：施工单位组织进行材料的三方共同验收工作：建设单位、监理单位、施工单位，验收分为内检和外检。

内检：

文件资料；

三方签字用的标准模版验收单；

验收工具准备齐全（手持式光谱仪、电子游标卡尺、千分尺、超声波测厚仪等）；

验收内容：管道、管件、法兰、螺栓（材质报告、合格证、品牌、标准、材质、元素含量、厚度、外观等）；阀门类（材质报告、合格证、品牌、标准、密闭性打压实验、强度打压实验、重量）；保温材料（合格证、防火材料等级检测报告、品牌、标准、容重、外观质量）；电缆、桥架、型材等材料验收（材质报告、合格证、品牌、标准、材质、厚度、外观等）。

外检：

元素含量分析；

固溶检测分析；

电缆（电阻值、绝缘厚度、拉力、热延伸、屏蔽性）等。

3.第三步：内检与外检同时合格，材料方可进场使用；若内检或外检不合格，则材料全部清场。

备注：所有进场材料的内检、外检包含但不局限于以上内容，对于材料的进场检测将根据对应材料的验收标准规范进行验收。
四、净化工程施工要求

基于GMP管理规范风险评估的基础之上，依据图纸设计要求，将工程施工过程中可能出现的质量缺陷降低到最低限度，严格执行《医药工业洁净厂房施工与验收标准》（GB/T51466-2025），未注明事项安装施工时双方根据现场条件及需求协商确定。

（一）彩钢板安装工程的技术要求

1.总体技术要求：

彩钢板安装前应对照设计图纸，根据实际情况进行优化设计；

顶板耐火极限不得低于0.5小时，疏散通道顶板耐火极限不得低于1小时；
彩钢板必须在工厂预制完成（包括各种非标准板及零头板），现场严禁切割后拼装使用，小部分更改可考虑现场切割；
洁净区的内表面（墙壁、地面、天棚）应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂痕划伤、接口严密、、无颗粒物脱落，避免积尘，应便于有效清洁和消毒。

彩钢板板间打密封胶应严密、无裂缝、无颗粒物脱落，密封胶的打注应饱满、密实、连续、均匀、无气泡，板缝宽3±1mm（宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定）；

所有穿越彩钢板的管道、照明设施、风口和其他公用设施应当可靠密封，并且避免出现不易清洁的部位；

壁板之间采用通条中字铝连接；接缝打密封胶密封处理；壁板上端采用通条专用铝型材槽铝封扣；顶板与此槽铝用自钻钉固；

回风夹墙内彩钢板交接处先打胶密封，再用塑料角通条压接固定，挂铝R角，R角制作等同于洁净室内部质量。最后打密封胶密封。夹墙内部不得存在裂缝。地面刮涂自流平处理。

顶板固定采用通条专用吊件（中字铝吊梁），再通过法兰螺栓连接固定到楼板上。固定吊筋分布应保证顶板强度。

墙面与门框、门板、铰链,壁板与窗户要平滑连接，门窗与立板没有凹凸。

完工的洁净室测试包括：压差检测、风量和风速测试；高效过滤器DOP测试；静态和动态的尘埃粒子检测、沉降菌检测、浮游菌检测。
2.立板：

墙面与吊顶，墙面与地面、墙面与门框、墙面与窗，墙与墙之间连接处采用硅胶密封，保证密闭无泄漏；

墙面与地面之间安装适合的圆弧角，外贴在彩钢板表面上；

所有阴、阳角采用铝合金圆角，铝合金表面阳极化处理，R=50mm；

墙面与门框、门板、门页，墙面与窗户要平滑连接，没有凹凸；

开关、插座与墙面平齐；

根据照明、插座、电话、网络定位图，彩钢板夹层中预埋钢制电气穿线管； 

同一房间的彩钢板必须用同一批号，以避免出现色差； 

立板打洞必须用不锈钢套管密封住彩钢板内部材料，不得出现岩棉等纤维组织外漏污染净化区，另外在工厂预制加工时，开口处的彩钢板应向内折弯5mm；保证不会出现锈斑，且板四周角件应为钢制件。 

承包方必须提前提供彩钢板样品给发包方，用于验货,彩钢板安装工程期间建设单位随机抽检彩板或下脚料。

墙体材料满足消防规范的要求，满足防火时间和人员疏散等的需要。提供彩钢板耐火性的证明文件，提供立板及相关辅材的材质、厚度、规格、连接方式及测试报告等。

3.顶板: 

吊顶与墙面基本保证无缝对接再用光滑铝圆弧连接，并用硅胶密封；

吊顶开口须根据风口位置预先在工厂开孔，并在孔四周位置预埋加 强筋，保证上人强度。吊顶与墙面之间要用光滑50mm圆弧连接，并且用硅胶密封；

顶板之间采用中字铝连接。顶板吊筋杆采用镀锌通长丝杆，配高度调节装置。吊筋应与龙骨连接，不得直接固定顶板的面板上，吊杆组件数量按规定模数配置安装，确保吊顶板的承载力，整个吊顶应具有顶、墙体可分（保证大部分立板能可拆装）。吊杆不得随意固定在顶板上，不得对厂房结构产生不良影响。四周角件应为钢制件；

顶板打洞必须用不锈钢套管密封住彩钢板内部材料，不得出现玻镁等纤维组织外漏污染净化区；

承包方提供相关辅材的材质、厚度、规格、连接方式及测试报告等，提供彩钢板耐火性的证明文件。

承包方必须提前提供彩钢板样品给发包方，用于验货。工程期间建设单位方随机抽检彩板或下脚料。

4.龙骨、板缝：

所有阴阳角用圆弧过度,圆弧半径不小于50mm，厚度不小于1.2mm，圆弧角颜色与彩钢板同色。

三维角接头采用铝合金压铸件。地龙骨采用50mm铝合金龙骨。   

板缝缝隙要均匀一致，板缝控制宽度为2-3mm。

所有外露铝型材外表面喷塑。

5.彩钢板净化门：

门采用钢制一体门。洁净室及控制区房间的门采用蓝色亚光彩涂钢板（具体颜色待定）；

无框门扇: 门整体强度要好，周边密封，无死角。耐火极限1小时；

门上带双层玻璃视窗，玻璃表面与门板双面平齐，内含干燥剂防止产生水雾；边框处硅胶密封，密封胶要求均匀一致；玻璃视窗的外形为长方形；

每扇门采用厚度不低于3mm的可调式卫生级铰链；

洁净室的门四周采用橡胶密封条带和底部扫地条密封；

安装完毕的门，门框、门板和彩钢板在一个平面，门框或门板不得突出彩钢板；

门上配件:L型执手锁、铰链、闭门器无任何螺丝外露；锁舌孔内必须密封，不允许空置，门把手、门锁、闭门器满足洁净室要求，开关灵活，具有良好的强度，保证正常使用；

门的开向符合压差设计要求，一律向高压力方向开启。

6.双层玻璃固体窗：

洁净室及控制区房间彩钢板隔断上窗，采用双层玻璃固定窗。

双面钢化玻璃，玻璃厚度5mm，四角圆角倒角；窗内充填惰性干燥气体并放置干燥剂防止水雾产生。

窗顶边应与净化门顶边平齐，窗卡接在彩钢板隔墙上，与板面平齐。平滑连接，无死角。

承包方应提供窗及其附件的材质、规格、尺寸、安装详图等。

7.铝合金型材、五金材料：

槽铝：高度25mm，厚度≧1.0mm，氧化处理。

角铝：L35mm*35mm,厚度≧1.0mm，氧化处理。

内圆弧：R≧50mm，,厚度1.0mm，氧化喷涂处理电砂白材质。配件：卡接件—优质PVC底座，交角连接件-三通，厚度1.0mm。

外圆柱：R≧50mm，厚度1.2mm，氧化喷涂处理电砂白材质。配件：交角连接件-二通，厚度1.2mm。

中字铝（彩钢板连接件）：厚度≧0.8mm，氧化处理。

中字铝吊梁（彩钢板吊装件）：厚度1.5mm，氧化处理。配套方形调节器，ø10通条镀锌通丝。

门封：厚度1.2mm，氧化喷涂处理电砂白材质。

密封胶：中性硅酮密封胶。

安装在彩钢板上或明露在洁净室内的螺丝钉、拉铆钉等采用不锈钢材质。其他处五金件为镀锌或氧化处理产品。

8.排板：

施工前必须提供详细的顶板、立板排板图及加工尺寸图，待甲方及监理单位审查合格后方可施工；

彩钢板上需开口的部位（安装各种送风口、回风口、墙下回风口等）开口处须在工厂制做完成，开口部位需预埋加强龙骨并做好密封处理。

顶板排布首先要求按房间布局合理布置，顶板最长不应大于3.0米，顶板长度大于2.5m≦3.0m时必须在彩钢板内设两条加强筋；

外环廊、内走廊、大开间的彩钢板顶板与立板要求对缝（上下一致）安装；

门窗位置、大小除应按照图纸布置外，还应与甲方进行二次确认。待甲方及监理单位签字确认后方可订购；

彩钢板内预留的孔洞、线管等必须依据其他各相关专业提供准确条件图进行布置，位置准确、美观；

彩钢板排版应按工艺设备、区域等排布，需要预留出大型设备的运输通道。

吊顶板排版原则：围走廊立板顶板对缝，内走廊要求对缝，其他部位整体排布布局。

9.安装：

顶板上的穿管应配304不锈钢穿棚套管。内侧304不锈钢压盖打胶密封；

彩钢板立板、顶板采用中字铝连接，吊梁长度同彩钢板长度一致；

顶板吊装处吊杆采用M10全螺纹丝杆，彩钢板顶板吊装要求采用中字铝吊梁，吊梁长度同彩钢板长度一致，不允许点位吊装，铝吊梁与吊筋间采用方形调节器连接；

彩钢板板材墙面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂痕、接口严密、接缝应均匀、顺直，无颗粒物脱落，并应耐清洗和耐消毒；

彩钢板墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、切割方正、边缘整齐，打胶必须均匀、饱满；

彩钢板上的灯具、烟感器、风口等位置应合理、美观、与面板的交接应吻合、必须密封；

所有回风夹道内外均应打密封胶，密封严密；凡必须在现场开口的彩钢板应用内衬镀锌钢板封好，并涂密封胶密封；彩钢板上的穿管应配穿棚套管，打胶密封；内侧压盖（不锈钢）打胶密封；

必须配合弱电、消防相关管线的预埋工作，由弱电和消防施工单位提供材料和安装，净化施工单位负责预埋和开口；

车间内彩钢板的密封胶应采用中性防腐瓷白密封胶（含水率为0）。

10.验收标准：

1.隔立板材安装应垂直平整位置正确板材不应有裂缝或缺损；检验方法:观察尺量检查。

板材隔墙表面应平整光滑色泽一致洁净接缝应均匀顺直；检验方法:观察手摸检查。

隔墙上的孔洞槽盒应位置正确套割方正边缘整齐；检验方法：观察、手摸检查。

隔墙及吊顶板材安装板缝应大小一致，板缝宽3±1mm；检验方法：观察、尺量检查。

密封胶的打注应饱满、密实、连续、均匀、无气泡；检验方法：观察、手摸检查。

板材隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018规定。

（二）空调、通风管道安装技术要求

1.总体技术要求：

安装和供货范围：新风、送风、回风、排风等管道制作、安装和保温，以及管道与末端设备的连接等；

管道制作安装前应对照设计图纸，进行优化设计；

通风管道的内表面应当平整光滑、无裂缝、接口严密、无颗粒物脱落。风管选用角钢法兰形式；

管道制作安装前应脱脂干净；

漏风率检测合格；

管道制作与安装应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范；

新风、送风、回风、排风等管道均采用镀锌钢板制作；法兰连接；

新风、送风、回风、排风等管道保温采用难燃B1级橡塑保温材料， 厚度25mm提供难燃B1级橡塑保温材料消防检测报告；

风管吊装必须牢固，并可以用调法兰螺栓调节；

完工的管道测试包括漏风率；风速测试、风量检测、压差检测。
2.风管：

风管采用优质镀锌钢板，镀锌钢板按国标由中标方采购，并由建设单位查验后方可施工。因施工被破坏的镀锌层的所有位置（钻孔，拉铆，咬口处），用环氧树脂防腐，咬口处涂胶密封；

风管材料采用镀锌面层质量好、镀层不易脱落的镀锌钢板；

风管规格系列采用全国通用通风管道统一规格，风管材质采用优质镀锌钢板，法兰采用角钢制作，风管的制作及安装标准应符合《洁净室施工及验收规范》中有的关规定，风管材料按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016中的中低压系统选用；风管的材质厚度满足规范要求外必须满足国标要求，不允许下偏差。风管边长≤320mm,风管板材厚度0.5mm  320mm＜风管边长≤630mm,风管板材厚度0.6mm ；630mm＜风管边长≤1000mm,风管板材厚度0.75mm ；1000mm＜风管边长≤2000mm,风管板材厚度1.0mm ；2000mm＜风管边长≤4000mm,风管板材厚度1.2mm 。

所有风管系统均必须采用角钢法兰风管，不得采用共板法兰风管；法兰角钢规格尺寸规格及法兰施工要求详见《通风管道技术规程》JGJ/T141-2017，均需提供出厂材质确认证明材料和合格证；

风管法兰及加固框铆钉一律采用半圆头铜铆钉或镀锌铆钉，不得采用空心铆钉，风管法兰螺钉孔和铆钉孔间距及要求见《洁净室施工及验收规范》；

法兰垫片为不产尘，不易老化和具有一定强度和弹性的材料，厚度为5～8mm，不得采用乳胶海绵，法兰垫片应尽量减少拼接，并不允许直接连接，严禁在垫料表面涂涂料；一般风管法兰间距用5mm橡胶带密封。镀锌钢板风管咬口及法兰铆接处缝隙必须用硅胶密封。 

风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用与管材性能相匹配，不会产生电化学腐蚀的材料，或采取镀锌或其它防腐措施，并不得采用抽芯铆钉；

风管与设备、风口连接处采用内衬铝箔外为人造革软连接，长度150mm，所用材料需提供批生产合格文件；

洁净空调系统风管安装之后，在保温之间应进行漏风检查，漏风检查方法和评定标准按《洁净室施工及验收规范》中有关规定，首先采用逐段保温前漏光检测法，送风后采用测量各洁净室风量及系统总送风量来计算出系统漏风量，扣除消声器及调节阀等附件的漏风量就是风管的漏风量。送、回风管和支、干管漏风量<3%。
3.管道制作与安装：

风管的板材加工前应去除板材表面油污，风管的清洗不得用对人体和材质有危害的清洗剂。检查标准为用干净白纱手套擦拭风管内表面无油迹、无灰尘；

风管拼接咬口缝应错开，不得出现十字拼接缝；

风管板材的咬接应为单咬口或转角咬口，咬接缝必须涂密封胶；

法兰螺钉和铆钉孔间距：对中低压系统不应大于150mm，高压系统不应大于100mm，矩形法兰四角应设螺钉孔。矩形风管大边尺寸小于630mm，螺栓直径为6mm。不得用抽芯铆钉铆接风管法兰；

矩形风管底边宽度小于或等于900mm其底面不应有拼接缝，尽量减少纵向拼接缝。边长>900mm时，不得有横向拼接缝；

净化空调系统不应在风管内设加固框及加固筋。矩形风管应优先采用内、外 弧弯头；矩形风管边长>630mm，保温风管边长>800mm，管段长度>1250mm或低压风管单边面积>1.2 m2，中、高压风管>1.0 m ，均应采取加固措施；

风管的曲率半径R=1.0-1.5，不能满足要求时加装导流板；

凡大边>630mm的空调风管，其管段长度>1.25m者均在其风管段中间部位设角钢加固框，角钢规格为L40X40X4与风管铆接；

风管内表面必须平整光滑，不得在风管内设加固框或加固筋。矩形风管其大边尺寸大于630mm和保温风管边长大于800mm，且其管段长度大于1250mm时，均采取加固施；

风管及部件应保持清洁，制作完毕后，用无腐蚀性清洁液将表面的油污、污物清洗干净，内角缝打密封胶，干燥后检查达到要求；

风管制做好后用水冲洗内侧，用不产尘布擦干或风干后，用塑料布封包两端口。吊装后再后封盖好，开孔后清除铁末，施工时注意保持管内清洁，严防施工垃圾落入风管。

方形风管的外径或外边长允许偏差，当小于或等于300mm为2mm,当大于300mm时为3mm；矩形风管两对角线之差不应大于3mm；圆形法兰任意正交两直径之差不应大于2mm。

不得从总管上开口接支管，总管上的支管应通过放样制作成三通或四通整体结构，转接处应为圆弧或斜角过渡；

风管法兰角钢须除锈防腐，防锈底漆二遍；

通风法兰采用镀锌角钢、焊口处清除焊渣后刷镀锌层。边缘圆角处理，以减小碰撞造成的伤害；

风管吊、托架的预埋件或膨胀螺栓，位置应正确、牢固可靠；矩形保温风管支、吊、托架应设在保温层外部，垫与保温材料相同厚度经防腐处理的方木条。

风管安装支、吊架：风管水平安装，对大边尺寸小于等于400mm，间距不应大于4m，大边尺寸大于400mm的，不应大于3m，风管垂直安装，间距不应大于4m，单根直管至少应有2个固定点。

风管漏风检测：净化空调系统风管在保温前应对组装后的风管进行漏风检测。对一定长度的风管，在漆黑的环境下，用一个电压不高于36V功率100W并带保护罩的灯泡，在风管内从风管一端缓缓移向另一端，不得出现漏光点。
4.房间回风：

回风采用铝合金格栅形式，附带手动调节阀门，格栅便于打开进行清洁和更换初效过滤布。独立房间回风采用独立回、排风竖井。

回风夹墙内部保证清洁并进行打胶处理，墙体与地面接缝处也打密封胶，保证回风夹墙的密封性。

回风口保障质量，规格数量按原设计设备表，要经过确认。回风夹墙接风口的立板洞、顶板洞工厂加工预置，机械成型，封口包边密封无泄漏。下口安装百叶风口(内衬初效尼龙细网可拆卸清洗)后用硅胶密封，胶线均匀牢固无气泡。上口有大包安装方做连接风管安装（回风管应用等边角与回风竖井吊顶外板加质量好的密封垫可靠连接）和接口密封。一些动力管线采用空中彩钢板安装。

按GMP要求做卫生、安装检漏测试，配合空调系统调试，并出过程检测文件。
5.风管保温：

空调及洁净空调系统的所有金属风管，包括位于吊顶内送、回风管和技术夹层内的送、回风管及消声器、调节风阀均作保温，连杆一侧保温要便于阀门灵活转动，保温材料采用柔性泡沫橡塑保温厚度为25mm。（难燃B1级）；其氧指数大于36%，湿阻因子≥20000，导热系数≤0.034w/m.℃。

空调洁净房间的排风系统非室内部分管道均需保温，保温采用厚度为25mm（难燃B1级）。其氧指数大于36%，湿阻因子≥20000，导热系数≤0.034w/m.℃。排烟管采用厚度为50mm的带铝箔的超细玻璃棉板（容重γ≥40kg/m 3）（不燃A级）保温。
6.消防：

消防控制系统由消防专业负责完成，但所有防火阀及消防排风系统的采购、安装等由承包方负责。

空气处理机组其风机与系统内的防火阀连锁, 排烟口和排烟风机的启停由火灾报警中心控制。当烟感报警及电动气密阀送风温度达到70 oC时，消防值班室开启对应区域常闭式排烟口及电动气密阀，联锁启动对应系统的排烟风机进行排烟，同时打开对应补风系统及着火区域内的补风口，防火阀将自动关闭并发出连锁信号,系统会被立即切断风机电源，关闭其相对应的通风、空调系统。防火阀耐火极限为大于4小时。当排烟系统中的烟气达到280℃时，排烟防火阀关闭，排烟风机将立即关闭。

排烟风量按60m3/h.m2计算，排烟风口采用铝合金板式排烟口。通风空调系统的风管在穿越机房、楼板、防火墙等处设有70℃熔断并输出电信号的防火阀。风管在穿防火墙和楼板处应将洞隙用不燃材料堵严。防火阀的阀板应顺气流方向关闭，防火阀必须单独吊装。防火阀距机房处防火墙、竖风管楼板处不应大于200mm。在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及绝热材料应采用不燃材料。

风阀：风阀采用镀锌钢板材质，要求密闭良好，开关灵活，满足规范要求（特别是防火阀），并有开关及开度指示。风阀规格与所在风管管径相同。在风管穿越防火墙和楼板时，应预埋防护套管，其钢板厚度不应小于1.5 mm，风管与防护套之间应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

消防排风管安装必须符合下列规定：风管内严禁其他管线穿越，输送含有易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地，通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密，并不得设置开口。排烟风管，与夹层中与空调风管、电气管线等不能保持安全距离时，应采用δ＝50mm的超细玻璃棉进行保温。

7.其他：

空调系统的风管和附件除参照《全国通风管道配件图表》制作外，高效过滤器安装按以下要求：过滤器安装前，必须对洁净室及净化系统内部进行全面清扫、擦净，达到清洁要求后，连续运行12小时以上停机再清扫，擦净后立即安装。过滤器安装时不得开箱，安装时在现场拆包检查，检查合格后进行检漏，检漏合格后应立即安装，安装时外框上箭头方向应与气流方向一致。高效过滤器与框架间应密封严密，必须用离子计数器进行检漏。

每台组合空调机组新、送、回风口主管设风量测量孔，风量测量孔要求不锈钢材质。

风管重量不得由通风空调设备承受。

保温风管支吊架的横担应直接设在风管保温的外部，且不得损坏保温层。在横担与风管保温层增设防腐木条，长度≥风管宽度。

各种风口、回风百叶等均采用铝合金制作，外表面喷塑。回风口与围护隔断应采取密封措施。

在洁净区每个送风、回风、排风系统的风管道上设置手动对开多叶调节阀。

各级别洁净区回风、排风支管下返至墙下百叶处。

墙下回风口采用固定叶片、可开启式，滤网清洗、更换方便。投标单位需核实回风百叶窗有效通风面积。

在洁净区每个送风、回风、排风系统的风管道上设置手动对开多叶调节阀。

进风防雨百叶带可拆过滤网，排风防雨百叶配防虫网。

应在送风、回风、新风的主干管上安装风量测定孔。

风阀、止回阀等采用冷轧钢板制作，表面喷塑处理。

送、回、排风口位置要与吊顶及灯具密切配合。送回风口位置可以根据现场实际情况做适当调整，但如果有大的变动，须获得甲方和设计单位的认可。

防火阀安装按图纸设计要求进行。

风阀要求密闭良好、开关灵活、满足规范要求，有开度指示。自动风阀执行器要采用知名公司产品，性能良好，操作可靠。防火阀在温度超过72℃时能自动关闭，并与风机连锁（阀门关闭，风机停止），且预留端子可输出信号给消防控制柜。

铝合金散流器表面平整，无划伤，色泽一致；安装后，吸风负压时不得带有响声，颤抖，变形。

（三）空调设备技术要求

1.总体技术要求：

安装和供货范围：各种风机、中效排风箱、排风机箱、排烟风机箱、除尘机；

设备订购安装前应对照设计图纸参数，进行优化设计；

设备箱体结构紧凑、美观。无破损、划痕；

设备运转前内部及表面应脱脂干净；

漏风率检测合格；

安装应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范；

设备吊装必须牢固，并有减震装置；

排风机箱、风机、除尘机组等的安装位置应正确、固定/吊装牢固、其偏差应符合规范《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016有关条文的规定；

排风机箱的吊装应采用独立的吊杆，并有防止晃动的措施；

设备必须质量证明文件齐全，有相应的检测报告。

工程结束后必须进行：单机及联合试运调试。

2.中效排风机箱：

风机的风量依据图纸设备表中提供的参数，并留有不小于10%的余量；

中效风机箱箱体采用聚氨酯夹心彩钢板，箱体框架为铝合金放冷桥框架。中效袋效率≧F7；

设备应符合国家环保要求，其在操作区域的噪音等级应低于70dB。（测试时在距离设备1米的范围内）；

设备调试验收应检测机组风量、噪声。

3.排风机箱：

箱体材料与标识：箱体采用聚氨酯夹心彩钢板，箱体框架为铝合金放冷桥框架。外框标识内容完整清晰。

箱体外附带附件：主要段位检修门装置。

提供机组产品说明书、合格证。

箱体材料与标识：箱体采用聚氨酯夹心彩钢板，箱体框架为铝合金放冷桥框架。外框标识内容完整清晰。

4.除尘机组：

箱体材料与标识：箱体喷塑。外框标识内容完整清晰。

除尘机组：滚筒滤芯，过滤效率99.99% @0.5µm，脉冲清灰方式。

提供产品说明书、合格证。

（四）电气照明工程技术要求

1.总体技术要求：

照明要求：生产房间照度按标准 300lx 设计，在辅助操作间、走廊、人员和物料净化通道不低于200Lx，具体照度指标参照规范及图纸。对照度有特殊要求的房间可设置局部照明。灯具为长方吸顶型。选用lED节能灯管。

洁净区内采用净化LED灯，普通区内采用普通LED灯。

照明工程严格按照电气工程规范施工，洁净灯具采用净化LED灯。

人流物流通道的照明考虑成组控制。

应急灯具应急时间不少于90 分钟——《建筑防火通用规范》GB 55037-2022。

安全出口要安装安全指示灯，采用吸附式安装形式，并符合GMP规范。

2.其他术要求：

电线采用国标优质产品，绝缘材料必须符合电压等级和设计要求。

电线绝缘层的颜色必须满足以下要求：相线：黄、绿、红；零线：淡蓝；地线“黄/绿；控制线：白

电缆电线配管参照图纸设计，导管要求管径、厚度均匀，表面无锈蚀，镀锌层覆盖完整，无压扁、内壁光滑，并有材质检验报告单及产品合格证，镀锌管壁厚度不得低于1.2mm。 

不同回路不同电压的导线不得穿入同一管内，同一交流电回路的导线必须穿过同一根管内。

导线在管内不得有接头和扭结，接头必须在接线盒内。

所有分支连接和中间连接均应采用锡焊。

管内导线截面不超过管子截面的40％。管内导线根数最多不超过8根。穿线完毕，必须进行绝缘测试并做好记录。

所有开关均采用国标优质产品，塑料绝缘材料阻燃性能应符合国家认证及安全标准。

（五）动力电工程技术要求

1.总体技术要求：

所有开关均采用86系列优质产品，塑料绝缘材料阻燃性能应符合国家认证及安全标准；

所有配电柜的控制开关应标明控制位置，且不易擦除、脱落；

配电箱要采用正规国标产品，嵌入式，美观，无死角，配电箱门锁形式为：按下可弹出形式（暗锁）配电箱规格型号见设计图纸（同时结合现场设备摆放情况）；

元器件选用优质品牌产品，严格按照图纸中的设计要求及供货范围执行；

配电箱内各元器件应符合它各自的技术标准（附带其合格证书，出厂试验单及详细技术资料）；

所有接线要求压接端子，接线端子的安装位置要求便于接线。接线端子要求预留10%，每个接线端子接线最多不能多于2根，配电箱内元器件布置空间要求预留10%；

所有电气配线要求有标号，并与图纸一致。标号要求为非手写，长期使用不脱色，并能防水、防油。另外，同一电线两端的标号必须相同，接到同一端子上的电线的标号相同。端子排中，应注出外引对方端子号；

配电箱内各元器件要求有固定于配电盘上的标牌(非金属材料)；配电箱外按照各个箱的设计编号、用途做金属标牌。面板上的按钮和指示灯要求有固定可靠的标牌；

电气装置和线路上的电气连接点必须接触良好，连接可靠。应绝缘的部分绝缘强度要符合国标有关规定。配线要求压接接线端子，标明接线号；

所有非带电金属要求可靠接地，可开的配电箱门的地线要求使用接地编织铜线，并做明显接地标志。裸露带电部位要有安全防护装置。裸导电体的安装，必须按设计规范规定，保持足够的安全距离或采取必要的安全保护措施（如遮栏、隔板、护罩或包扎绝缘等等），并设警告标志和指示信号；

低压配电电器操作机构应有“分”“合”标志；

配电电源采用交流50Hz，220/380V，带电导体系统型式为三相四线制，系统接地形式：TN-S，要求符合有关国家电气行业标准；

箱内预留接地排与接零排要分开，并做明显标志，预留多于箱体内回路数的接线位置；

要求提供详细图纸，电气原理图，元器件布置图及元器件清单等一式4份。其中一份原理图和布置图塑封后，固定于控制箱门内侧（固定要求牢固），应标明各供电回路的名称和熔丝（片）的容量；

需方有权对配电箱生产中材料、元件使用及制造过程工艺进行监督，进行中间验收，投标方在产品出厂前通知需方到厂家进行预验收；

产品应认真履行出厂试验，并交付试验报告及合格证；

如果需方对供货产品及其原材料材质、质量有疑义，无法简单确定，需方有权要求委托有资质的第三方进行检测鉴定，如果没有问题鉴定费用由需方承担，如果确有问题则由投标方承担鉴定费用；

在设备运到现场后，需方进行包装、数量及表面质量验收，验收后由需方、施工方、供货方、监理共同签字确认；

最终验收，在设备使用现场安装调试后三个月进行。验收依据为国家有关规范及技术要求；

质保期以合同为准。后期质保及维修责任参照合同。

2.电线、电缆:

符GB/T 12706.4-2020、GB/T 12666.1-2008等中国国家标准。

电线、电缆的生产厂应有主管部门颁发的生产许可证。

电线、电缆应有国家认可的质量检测机构出具的检验合格报告和“3C”认证。

阻燃电缆、耐火电缆应通过国家级相关质量监督检验机构的型式认可检验。

选用电线、电缆型号及制造厂必须有良好的安装和运行业绩。

电缆盘上应表明电缆型号、规格、电压等级、长度及出厂日期。并与产品合格证相符。电缆盘应完好无损。

电缆、电线采用优质铜材，含铜量不低于99.9%。

电线、电缆的绝缘材料必须符合电压等级和设计要求。

电缆芯线和电线绝缘层的颜色必须满足以下要求相线：黄、绿、红；零线：淡蓝；地线“黄/绿；控制线：白

电缆电线配管采用镀锌钢导管，导管要求管径、厚度均匀，表面无锈蚀，镀锌层覆盖完整，无压扁、内壁光滑，并有材质检验报告单及产品合格证，镀锌管壁厚度不得低于1.2mm，净化区内采用不锈钢管。

穿楼板管线做好密封，谨防漏水。

不同回路不同电压的导线不得穿入同一管内，同一交流电回路的导线必须穿过同一根管内。

导线在管内不得有接头和扭结，接头必须在接线盒内。

所有分支连接和中间连接均应采用搪锡焊。

管内导线截面不超过管子截面的40％。管内导线根数最多不超过8根。穿线完毕，必须进行绝缘测试并做好记录。

所有插座均采用优质产品，塑料绝缘材料阻燃性能应符合国家认证及安全标准。

绝缘导线及电缆：应符合国家制定响应技术安全标准，不同规格的绝缘导线及电缆都应有生产认证、产品生产许可证、线径标准、绝缘厚度均匀，外护绝缘层有明显标志和制造厂标。

3.电缆桥架:

电缆桥架采用槽式电缆桥架，配套提供桥架的支架、盖板、弯头、三通。

基材为冷轨板材，投标时应注明各种桥架的实际厚度，没有负公差（不含涂层）。我方将在现场进行实际测量，达不到要求将不予验收，投标单位投标时应同时提供按实际称重的单价（供甲方参考）。

电缆桥架直线段长度超过30m，应留有20~30mm补偿余量，其连接采用伸缩连接板。连接板之间可靠连接接地。

电缆桥架过防火墙处应按要求作相应处理。由非洁净区进出洁净区的电缆桥架、管线须作密封处理，垂直敷设至配电箱（柜）的电缆桥架待箱体定位后再安装。未标注安装尺寸的电缆桥架距柱边或墙边100mm。

电缆桥接宽度＜100mm,板厚1mm100mm≤电缆桥接宽度＜150mm,板厚1.2mm150mm≤电缆桥接宽度＜400mm,板厚1.5mm400mm≤电缆桥接宽度＜800mm,板厚2mm800mm＜电缆桥接宽度,板厚2.5mm

（六）自控工程技术要求

根据设计图纸进行优化，提供完整施工方案并报发包方确认后开始施工。

（七）安装与施工要求
洁净区内的所有外露表面应光滑平整、不得有渗漏，无划痕裂缝、接口严密、无漆面脱落，墙壁与地面的交接处呈弧型。

消声器、风机、空调器等吊装应根据具体位置预留吊钩，且吊钩尽可能预埋在就近的梁上。

吊顶应作密封处理，防止来自上方空间的污染。

壁板安装前必须放线，墙角应垂直交接，防止累计误差造成壁板倾斜扭曲，壁板的垂直度偏差不应大于0.2%。

应妥善保管待安装的彩板，对于已安装的彩板应进行围挡保护。安装过程中应不得撕下壁板表面塑料保护膜，禁止撞击和踩踏板面。对于安装后发现表面损坏的彩板，须及时进行更换。

所有电缆终端应按相关电器规定处理并附线号。

洁净室须按甲方确认的设计图纸施工，施工中需修改设计时应有设计单位或建设单位方的变更通知。

施工期间应与建设单位方的其他中标方密切配合，按程序施工。先行施工的工种，不得妨碍后续的施工。

各种构配件和材料应存放在有围护结构的清洁、干燥的环境中，平整地放置在防潮膜上。

开箱启封（尤其是高效过滤器）应在清洁环境中进行，应严格检查其规格性能和完好程度，不合格或已损坏的配件严禁安装。

公用系统各专业管路涂色以建设单位管理规定为准。

施工调试前需详阅设备使用说明书，保证所规定的技术要求。

施工结束后负责清理吊顶及夹层内的施工垃圾，保证夹层卫生要求。

中标方对施工、安装、调试、记录、试运行等负责，直至拿到质量验收证书。

未经建设单位方同意不得将工程项目委托他方进行安装，安装人员需为有经验的熟练技工。

中标方负责施工内容交付建设单位使用前的设备结构保护、施工材料和机具由中标方负责。

中标方须在合同签订后6-10天内向甲方提供与工程进度相适应施工进度表、施工SOP、质量保证计划、二次设计图纸、排版图等相关文件，并由建设单位方认可。

中标方必须按甲方代表确认的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。

中标方须提供施工安全预案并设置安全员，接受建设单位方教育监督。

中标方须提供至少一名熟悉洁净技术的项目技术员，负责与建设单位方沟通。

投标文件应提供详细的施工组织方案。提供主要设计人员的资质及经历。提供项目经理资质及工程经历。提供主要施工人员资质。提供施工及验证所用的工器具和检测设备明细。

自验收合格之日起质保期内，如因设计、施工或材质不良或其他任何缺陷所引起之故障，乙方应负责免费修复，造成损失应照价赔偿。如无法修复，甲方可要求更换。

提供质保期后2年内易损件清单及报价。

施工过程中需严格按照2010版GMP规范要求编制相关文件，施工完成后负责对厂房设施、空气净化系统等进行验证工作，给甲方提供相关的验证文件，并确保相关项目最终通过中国2010版GMP认证。如因施工质量问题，造成GMP认证没有通过，甲方按照合同约定，有权要求乙方索赔。

风管及公用系统管道的空间安装，要求符合国家行业规范，要求管道安装横平竖直，建议公用管道尽量集中于一个通道，并考虑管道间的间隙，留有足够的维修空间。技术夹层风道及管路安装要靠近梁下及楼面顶板，管道与彩钢板顶板间距保障检修空间。风管安装要留有控制风阀位置，并便于拆卸和维修。

五、工艺管道施工要求

工艺物料管道材质、安装等要求按图纸设计说明中要求执行，并严格执行《医药工业洁净厂房施工与验收标准》（GB/T51466-2025），未注明事项安装施工时双方根据现场条件及需求协商确定。

（一）本工程管道、管件、阀门选用与安装总体技术要求：

管道、管件、阀门等安装材料的材质须按图纸及工程量清单，须满足管道施工及验收相关规范要求。

材料壁厚按《管道系统选用表》执行。

安装在管道上的阀门，其阀门的手轮（或手柄）位置应力求选择在阀门启闭操作方便的地方。

各种工艺介质管道应接到设备相应接口，并配置相应规格的控制阀门。

穿越楼地面、墙面、屋面的工艺管道应确定并核对好开孔位置后，再在屋面、楼地面、墙面上开孔安装，保证管道横平竖直、安装美观、符合工艺生产要求。（对有坡度要求的工艺管道，按坡度要求进行安装）。

凡从吊顶上引入的与设备直接连接的管道，应在设备就位，并核对好位置后，再在吊顶上开孔安装，保证横平竖直、安装美观。

穿越洁净区的管道的套管需采用不锈钢材质并有效密封。
穿越屋面、墙面、楼地面的管道必须按规范设置套管及装饰环并有效密封，穿越屋面的管道须做好防水处理。

所有管道焊接时须采取氩气保护，完成后，应进行清洗、去脂、钝化；过程及其参数应加以记录。乙供设备供应商须选择有实力、售后优良的企业，承包方选定乙供设备供应商后，技术参数须报发包方确认后方可订货采购，否则发包方有权拒绝

碳钢无缝钢管、304不锈钢无缝钢管、法兰（锻打）、弯头、三通等所有管材须符合国标，保证质量，提供材质证明文件，严格按报验程序进行报验。

（二）车间给水管道安装工程：

室内架空敷设的给水管采用专用管件连接；

除注明外，当管径小于或等于 50mm时，采用截止阀；当管径大于 50mm时，采用闸阀。

阀门压力等级均不小于 1.0MPa。

对需用生活饮用水（自来水）的工艺与公用系统设备，需将给水管道接到设备相应接口，并配置相应规格的控制阀门。

从设备接出的相应的排水管道须由承包单位连接到相应的由排水管接口上，或接入相应地漏。

预留区域内的给水管道只留主管接口及控制阀门，支管不施工。

（三）热水管道安装工程：

本工程热水管道、阀门选用与安装焊接须充氩气保护：

室内架空敷设的热水管道采用304不锈钢焊管，氩弧焊焊接连接。

除注明外，当管径小于或等于 50mm时，采用截止阀；当管径大于 50mm时，采用闸阀；阀门压力等级均不小于 1.0MPa。

对需用热水的工艺与公用系统设备，需将热水管道接到设备相应接口，并配置相应规格的控制阀门。

管道管架、管托、保温需符合图纸及规范要求。

热水管道保温：采用橡塑海绵保温（B1级）。

（四）循环冷却水管道安装工程：

安装在室外的循环水泵、水处理仪须保温的地方，采用橡塑海绵保温（B1级，密度50～60kg/m3），室外保温层需外包0.3mm白色彩钢板皮。

对工艺、暖通、给排水各专业中需使用循环冷却水的工艺与公用系统设备，需将循环冷却水管道接到设备相应接口，并配置相应规格的控制阀门。

（五）冷冻水管道安装工程：

管道采用焊接连接，管道与阀门的连接按阀门接口型式采用法兰连接；

不允许将大口径管道直接与小口径管道焊接，必须通过异径管过渡；

管道管架、管托、保温需符合图纸及规范要求。设置隔离垫木，需进行有效保温和密封、防止结露、滴水

冷冻水管道保温：参考设计说明

对工艺、暖通各专业中需使用冷冻水的工艺与公用系统设备，需将冷冻水管道接到设备相应接口，并配置相应规格的控制阀门。

（六）工业蒸汽管道安装工程：

管道、管架、管托、保温需符合图纸及规范要求。

（七）蒸汽凝结水管道安装工程，包含：

采用不锈钢无缝钢管，具体按设计图纸；

采用焊接连接；

管道转弯处采用热煨弯，弯曲半径为4倍管子外径，最为自然补偿，并在适当位置设置固定支架。
（八）自控阀门用压缩空气管道连接安装工程：

气源管道的安装应符合设计文件的规定，避开有碍检修、易受机械损伤、振动和腐蚀之处。

先进行主干管的安装，再进行分支管道的安装，在安装过程中，注意管道的水平度和垂直度，保持管道的整齐和美观。

气源管道应与需要绝热的工艺设备和管道绝热层的厚度保持一定距离。

气源管道应采用机械方法切割。气源管道的螺纹加工应采用无油套丝设备进行。

气源管道安装时，应有坡向下游侧不小于1：500的坡度，气源管道末端和集液处应安装排污阀，排污管口应远离仪表、电气设备及接线端子。

气源管道应采用管卡固定在支架上。

气源管道与过滤减压阀连接气源管需要使过滤减压阀排污及排气口垂直向下。

气源管线安装结束后，由机电安装专业进行管路吹扫，吹扫前应打开各分支出口阀门，并与过滤减压阀断开。当排出口无固体颗粒、水、油等杂质时，吹扫为合格。

气动管线应做气密性实验，实验压力为设计压力的1.5倍，当达到实验压力后，停压5分钟无泄漏为合格。

阀门安装：便于日常维修保养；便于电气接口配管、接线。

（九）压缩空气管道、氮气管道安装工程，包含：
一般区（含罐区）须检测管道含油量及含水量；
无菌过滤器后端压缩空气、氮气须按GMP标准进行3Q验证及检测

管路采用氩气保护下的焊接连接，管道与法兰的焊接采用双面焊接。

所有管道完成后，应进行清洗、去脂、钝化；过程及其参数应加以记录。
对需用压缩空气、氮气的工艺与公用系统设备，需将压缩空气、氮气管道接到设备相应接口，并配置相应规格的控制阀门。

（十）其他管道安装工程：

真空管道、排空（泄压）管道、室外给水主管、高浓废水管道等其他安装工程，未尽说明之处，其管道、管架、管托、保温需等技术参数符合图纸及规范要求。

（十一）自控阀门及仪表安装工程：

流量计安装：

流量计的上游最少要有 5D 的直管段，下游最少要有 3D 的直管段。管道中流体的流动方向必须和流量计的箭头指示方向一致。若测量管道有振动，需在流量计两边加装固定的支座。通常在 90°弯头后、缩径后、扩径后以及全开闸阀后，上游最少5D 直管段，下游最小 3D 直管段(当缩径锥度<15°时，无需直管段)不同开度的阀后，上游最少 10D，下游最少 3D 直管段。安装在泵后面，上游最小 20D 直管段，下游最小 3D 直管段

流量计应安装在水平管道的较低处和垂直向上处，避免安装在管道的最高点和垂直向下处。在斜管道中应安装在上升处。在开口排放的管道安装，应安装在管道的较低处。若管道落差超过 5m，在传感器的下游安装排气阀。控制阀和切断阀应安装在流量计的下游。

流量计必须安装在泵的出口处而不是进口处。如仪表安装在野外，则必须安装避雷装置

安装前应进行外观检査，孔板的入口和喷嘴的出口边缘应无毛刺、圆角和可见损伤，并按设计数据和制造标准规定测量验证其制造尺寸。

安装前进行清洗时不应损伤节流件。

节流件必须在管道吹洗后安装。

环室上有“+”号的一侧应在被测流体流向的上游侧。当用箭头标明流向时，箭头的指向应与被测流体的流向一致。

转子流量计中心线与铅垂线间的夹角不应超过 2°，被测流体流向必须自下而上。

涡轮流量计安装符合上、下游直管段的长度应符合设计文件要求。

电磁流量计的安装应符合下列规定:

流量计外壳、被测流体和管道连接法兰三者之间应做等电位连接，并应接地。

在垂直的管道上安装时，被测流体的流向应自下而上，在水平的管道上安装时，两个测量电极不应在管道的正上方和正下方位置。

在安装时，为保证测量管内充满被测介质，传感器垂直安装时，流向需自下而上。若现场只允许水平安装，则必须保证两电极在同一水平面，电极的轴线近似水平方向。

在安装电磁流量计时，连接两个法兰之间的螺栓应注意均匀拧紧，最好用力矩扳手。应使用与仪表衬里材质相同的垫片，避免压坏内衬。一体式电磁流量计转换器安装的室外或湿度比较大的环境中时，电源线要保证一定的弧度，接线完成后旋紧进线母，防止水沿着电源线进入转换器腔体。

为避免影响电磁流量计的测量精准度，流量计的安装位置应尽可能远离泵、阀门等设备以及射频、强磁场、强振动等干扰源。

调节阀安装规范要求：

调节阀的安装位置应满足工艺流程设计的要求，并应靠近与其相关的一次指示仪表，以便于在用旁路阀手动操作时能观察一次仪表。

调节阀应布置在地面或平台上，且位置应便于操作和维修。

调节阀应正立垂直安装于水平管道上。在特殊情况下，也可水平或倾斜安装，但须增加支撑以确保稳定性。

调节阀组（包括调节阀、旁路阀、切断阀和排液阀）立面安装时，调节阀应安装在旁路的下方。对于公称直径小于25mm的调节阀，也可安装在旁路的上方。

调节阀底部距离地面或平台面的净空不应小于400mm。对于反装阀芯的单双座调节阀，应在阀体下方留出足够的空间以便于抽阀芯。

调节阀膜头顶部上方应有不小于2mm的净空，以确保阀门的正常操作。同时，调节阀与旁路阀上下布置时应错开位置，避免相互干扰。

两个切断阀与调节阀不应直线布置，以减少管道应力对阀门的影响。

调节阀应与旁路阀布置在同一个平面上或将旁路阀布置在调节阀的下方，以防止固体颗粒对阀门的损坏。

在一个区域内有较多的调节阀组时，应考虑形式一致、整齐美观及操作方便的原则进行布置。

切断阀安装规范要求：

切断阀应安装在管道上游，以便在需要维修或更换管道部件时方便进行操作。同时，切断阀的安装位置也应符合相关的安全标准，避免在易燃、易爆场所安装切断阀。

切断阀的尺寸应与管道的尺寸相匹配，并在安装前进行检查以确保没有任何尺寸上的误差。

切断阀的安装过程中需要注意管道与阀门之间的密封性，以避免发生泄漏。在安装时，应确保切断阀的开关方向与管道的流向相反，以保证阀门的正常使用。

（十二）管道防腐、保温等

防腐：

明装钢制管道及配件，设备和容器必须除锈至见金属本色，刷两道防锈漆，再刷面漆两道(不锈钢管、带保温或保冷外皮的管道除外）；

暗装的金属管道，管外壁应刷两道防锈漆；

埋地管道按有地下水处理：管外壁用环氧煤沥青做加强防腐。

保温：

管道及设备保温做法见保温原则（见附件）

部分须耐腐蚀房间保温外保护皮须采用复合彩壳（颜色选用乳白色），厚度0.5mm以上（具体见附件）

一般应在绝热工程前对管路、设备进行水压或气密性试验，如果一定要在试验前施工,试验的检验部位配件等都应暂缓施工，露在外面，试验合格后再完善施工。

管道管架、管托需符合规范要求，设置隔离垫木，需进行有效保温和密封、防止结露、滴水。

保温层材料应平整，不得有裂纹、断裂、变形、残缺等缺陷，表面尺寸偏差应符合产品标准的要求。

保温用辅材，如胶带，自攻螺钉、抽芯铆钉和规格、型号符合国家及设计要求。

管道保温前必须通过管道系统的强度试验与严密性试验的验收，管道必须经过冲洗与吹扫，管道保温前，除锈、防腐工作已完成并验收合格，不能颠倒工序。如需先做保温层，应将管道的接口及焊缝处留出，待水压试验合格后再将接口处保温。

 安 装

管道安装原则：小管让大管、有压让无压、生活让消防、无毒让有毒、金属管让非金属管、气管让水管、低压让高压、阀件少的让阀件多的。

给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端，均应安装可拆卸的连接件，以便维修。

管径大于或等于50mm的进户立管，向水平方向拐弯时，应在立管底部设支架或支墩。

所有给水横管宜有0.003的坡度坡向泄水装置。

管道支、吊、托架的安装，支架间距及金属立管管卡安装应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。

非洁净区不锈钢管道的支架做法按国家相关规范要求，并见附后的参考图片

管道穿剪力墙、楼板、防火墙及地下室外墙位置应配合土建预埋套管，并采用水泥砂浆不燃性材料或防火材料将周围的缝隙紧密填塞，具体做法见标准图02S404。

给水管道穿越沉降缝、伸缩缝时，应设置橡胶软管或金属波纹管连接两边的管道。

卫生器具排水管与排水横管垂直连接,应采用90°斜三通。

排水管道的横管与立管连接，宜采用45°斜三通或45°斜四通和顺水三通及顺水四通。

排水立管与排出管端部的连接,宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头。立管底部应设C10混凝土支墩。

排水干管除注明的外，均按如下坡度设置：De75，i=0.010；De110，i=0.010；De160，i=0.010；其余排水支管按标准坡度 i=0.026设置。

位于彩钢板隔断上的消火栓箱后部及给排水、消防立管做包护处理,不得外露. 设置于防火墙上的消火栓箱后部应采用ALC板包护，要求ALC板的耐火极限不低于防火墙要求。

有防腐衬里的钢制设备,其壁上有管架时应先做管架后做衬里防腐。
设备及管道安装完毕后多余管口应用盲板或管堵封口 。
管道管件均须按《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010检验合格后方能使用。
为检修方便,公用系统操作阀前或阀后增设活接头或一对法兰。
各管系及管道须试验合格后再保温(冷)涂色。
输送溶液的管道应在管系最低点设置放尽阀以方便检修。
各类工艺管道安装均应按《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011进行。
经常操作的阀件尽量安装于离地1.2-1.5m处.手轮净空>50-80mm

管道安装时应注意避免"气袋"或"口袋"现象.主管道段适当增加维修排尽口

管道安装时,其焊缝不得设在支架或吊架内,焊缝至支架边缘的距离一般不小于100mm,焊缝处不宜开孔或连接支管。   

管道间距以安装检修方便为原则    

管架选用说明

本工程工艺管道的管架选用化工部《管架通用图系列》(HGS12)，根据现场实际情况作适当处理

工艺管道布置图中管架根部固定于梁,柱的均在土建结构图中留有相应预埋件;墙架则在土建施工时按工艺图预时采用膨胀螺钉固定整根安装

管架间距在施工中可根据现场实际情况因地制宜地增减,管架间距要求可参考设计图纸 :

管卡(托)选用原则

<-10°C的液体管道采用HT1或GT1型低温管托

其它管道在管架上的固定均采用Q1或Q2型管卡.

不锈钢管卡,管架间应加橡胶垫片或不锈钢板.

非金属管均采用Q3型管卡.

管道系统的防静电接地：

车间内防爆区域的所有管道均应于就近点防静电接地，具体做法应符合《化工企业静电接地设计规程》(HG/T26075-1990)。

所有输送易燃易爆流体管路，必须按要求做防静电接地.管路中有绝缘物隔断处要采用导电体搭桥处理。

试 压

给水、热水、冷冻水、循环水管道的试验压力不小于工作压力的1.5倍；对于各压力分区，其试验压力应不小于0.6MPa，具体按设计说明执行

工艺管道的试压均按《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010进行.

各类管系的设计压力按《管段表》中的设计压力.

各类管道试验的项目见《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011的规定执行。.

设备与管道的吹洗说明

吹洗的一般要求

吹洗方法应根据设备及管道使用的工作介质及内表面的脏污程度确定.

吹洗时管道脏物不得进入设备,设备脏物不得进入管道。

不允许吹洗的设备及管道应与吹洗系统隔离。

吹洗前应将系统内的仪表加以保护,并将孔板、喷嘴、滤网、节流阀及止回阀阀芯拆除,吹洗后再复位。

吹扫应有足够的能量,吹扫压力不得超过设计压力,气体流速一般不小于20米/秒 (m/s).

吹洗方法，本工程的所有管道一般可采用：

水冲洗

空气吹扫

蒸汽吹扫

洁净管路吹扫的要求：洁净工艺的管路在安装后应碱洗,并酸洗钝化

（十三）冷却塔安装要求：

冷却塔已有混凝土基础尺寸：详见图纸

要求供应商按现有已有基础尺寸安装冷却塔，若现有基础不能满足设备安装，请自行增加槽钢钢架基础，以满足设备安装运行要求，增加基础此项费用包含在本次报价范围内。

（十四）相关规范要求

根据国家市场监督管理总局2021年第41号文件，要求供应商须具备中华人民共和国特种设备生产许可证-压力管道元件制造-元件组合装置（限工厂化预制管段）证书；

依据国家标准《爆炸性环境 第34部分：成套设备》GB/T 3836.34-2021，要求供应商提供的鹤管（液体装卸臂）具有国家颁发的防爆合格证。  

鹤管拉断阀须取得经国家认证第三方检验检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检验报告原件扫描件及国家认监委网站可查。

鹤管须取得经国家认证第三方检验检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检验报告原件扫描件及国家认监委网站可查。检验认证范围应依据国家现行执行标准涵盖明细。
（十五）、车间钢结构平台及室外管廊架基础及钢结构施工技术要求

钢筋混凝土基础施工技术要求：

定位放线：根据设计图纸准确进行基础的定位放线，确定基础的中心位置、轴线和标高，做好测量控制桩，确保基础施工的准确性。

基础开挖采用机械（或人工）挖土，严格控制开挖深度，不得超挖，基础底部预留30cm人工清土至槽底标高；车间钢平台涉及需新做基础部分，须拆除基础范围内现有100mm混凝土垫层、300mm级配碎石垫层，基础施工后按原地面做法进行恢复拆除前状态，不得出现地面沉降及开裂，须对周围成品进行保护；

模板的安装应牢固、平整，拼缝严密，防止漏浆。模板拆除应在混凝土达到规定强度后进行，避免损坏混凝土表面和棱角。

基础钢筋绑扎严格按照图纸要求施工，钢筋锚固及连接应符合图集16G101要求；钢筋原材按国家规范要求进行复试；

混凝土采用商品混凝土，强度严格按照图纸要求执行，混凝土的浇筑应连续进行，振捣密实，避免出现蜂窝、麻面、孔洞等缺陷。混凝土浇筑完成后，应及时进行养护，养护时间应符合相关规范要求。

基础表面防腐措施：基础表面均涂冷底子油两遍，厚度≥300um；

基础施工过程中，应准确设置设备的预埋件和预留孔洞，预埋件的位置、尺寸和数量应符合设计要求，预留孔洞的内壁应光滑、垂直，无杂物；

基础施工完成后需尽快回填，回填前应排出积水并清理基坑内建筑垃圾，回填土分层回填分层夯实，每层厚度不超过250mm，压实系数不小于0.95；

基础成型后表面应平整、光滑，无裂缝、蜂窝、麻面等缺陷，基础的外形尺寸、标高、轴线偏差等应符合设计和规范要求；

混凝土基础应达到设计强度等级，须进行混凝土试块的抗压强度试验；

在施工过程中和使用期间进行沉降观测，沉降观测点的设置和观测频率应符合设计要求。基础的沉降量和沉降差应在允许范围内；

施工过程中产生的垃圾须清运出场。

钢结构施工技术要求：

钢结构梁柱、连接板、圆管材质均为Q335B，柱间支撑及水平支撑采用Q235B，所有材料进场时需提供质量证明书和复试报告，具体要求参见图纸；

焊条、焊丝、焊剂应符合《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117-2012等国家现行规范标准，并提供质量证明书；

钢构件表面需做防锈防腐处理，喷砂除锈（除锈等级Sa2.5），采用环氧富锌底漆70um（两遍）+环氧云铁中间漆110um（两遍）+氯化橡胶面涂料100um（3遍），共280um，具体参照图纸要求；

本工程高强螺栓性能等级均为10.9级，高强螺栓应符合国家现行强制性标准，普通螺栓符合《六角头螺栓》GB/T 5782-2016标准，有质量合格证明，按照规范要求进行抽样检测及复试，螺杆、螺母、垫圈须符合《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632-2008要求，螺栓孔采用钻孔或数控冲孔，孔壁粗糙度Ra《25um；

焊缝表面不得有裂纹、气孔、夹渣、弧坑等缺陷，焊缝尺寸符合设计要求；内部质量按设计要求进行超声波探伤或射线探伤，探伤比例和合格等级符合规范要求；

H型钢等构件加工后需矫正，直线度偏差≤L/1000且≤5mm；

连接与固定：普通螺栓连接，螺栓应自由穿入螺栓孔，不得强行敲打，紧固按规范顺序进行，外露丝扣不少于2扣；高强度螺栓连接，安装时按初拧、终拧进行，初拧扭矩为终拧扭矩的50%左右，终拧扭矩按设计要求，采用扭矩扳手检验，偏差控制在±10%。

结构安装就位后应检查运输、安装过程中涂层擦伤，并补刷油漆；

钢结构平台及室外管廊钢结构的防火要求按照各自设计说明进行施工；

不锈钢平台栏杆参照图集施工。

油漆喷涂成品保护，包括设备、管道、阀门、墙面、地面、顶板等。
其他未说明的，或与图纸冲突的，以设计图纸为准。

六、服务要求

（一）质量保证

供应商应有必要的加工能力，现场管理良好。

供应商应具有焊机、开口机、咬口机、剪板机、折弯机等加工设备。

供应商具有中间零件和成品质量控制的检测仪器，包括机械性能测试、卡尺、钢板尺等。

供应商能配合用户完成SAT和FAT测试。

供应商应备有相应的质量控制系统（如拥有内部质量控制流程，负责人审查制度等）；确定质量及设计管理计划，以便确定总体项目管理方法；为该项目配备项目经理，以便与客户项目负责人进行沟通。

供应商安装过程中能提交材料或部件原始证明材料、中间工艺过程卡，质量控制检验卡等原始文件能力。有能力配合用户完成FAT验收。

供应商必须有完善的验证服务团队和售后服务机构，并提供证明。

（二）安装阶段要求

1.供应商在详细设计阶段结束后制定安装和确认方案，提供验证服务，执行前须由其负责人批准，该方案包含安装和测试过程的记录要求。验证结果须符合我方要求。

2.依合约内容条件逐一验收，完成SAT和FAT验收。下列SAT和FAT检查和测试是必须进行的，而且并不限于以下检测内容，根据相关的标准和规范所有应该进行的测试都要完成。 

设计确认(DQ)、控制系统确认(SQ)、安装确认(IQ)

各个零部件的检查和质量控制 

原材料检查和质量控制 

安装过程检查

表面处理检查 

尺寸检查 

电气和仪表控制系统配置和布置检查 

（三）交付阶段要求

（1）项目安装结束，完成整个测试项目。

（2）竣工时提交确认文件包括DQ、IQ、OQ和PQ测试及文件记录，并提供可修改电子版文档，应确保文件及内容符合中国GMP认证要求。

（3）全部FAT/SAT试运行方案及测试记录、报告。

（4）系统调试：

在验证前，承包方完成系统的性能测试。

承包方、建设单位共同完成相关测试。

检验公用工程的管路安装连接及走向是否正确。

测试设备的校验。

检查系统安装过程是否符合设计文件要求。遵照适当的标准操作规程执行检查。根据验证步骤的结果完成竣工图，并提供的用户手册文件

检查系统各执行部件性能稳定性以及相关文件，如设备和安装图、大部件；

清单的P&ID、带部件清单的电路图、电缆图及控制系统图

系统设置和调节。

工艺控制测试包括工艺阶段测。

公用工程的验证：工厂蒸汽消耗，给水消耗。

电压和频率。

测试结束后形成测试报告，记录测试过程中的偏。

（5）进行记录测试数据工作的通用标准：保证每一份文件是可追溯的，应有标题。文件中每个注解、记录等都应该清楚、易读、有日期和签名。应使用蓝色钢笔或水笔记录数据

（6）每次测试须遵循以下原则：

如果结果是某一数值时，只填写“通过/不通过”是不充分的。

如果某测试没有写明具体的测试程序，则应注明参考出处。

附上在测试过程中所产生或打印出来的图，签名并注明日期。

每次测试应签名和注明日期（需有执行人和审核人的签名）

如果有些测试没有进行，则应在备注或偏差记录中写明未执行的原因和 预计执行的日期。日期的格式为 日/月/年，如12/08/2025

对于在执行本方案过程中所发生的每个偏差， 应填写包括以下一些内容的偏差报告：偏差号；偏差描述和发现人签字及日期；必要纠偏措施；纠偏措施批准人签字和日期；偏差解决的日期；偏差解决后的重新检查的结果。

（四）保修要求

设备及其配件应按照规范提供免费保修期限,有效日为安装试车完成验收日起。

在发生故障时,卖方应在接到通知48小时内赶到现场解决问题。

（五）其他要求

上述技术要求中的技术数据及参考文件等各大项中所提及各项要求若与设计施工图、技术文件及清单要求内容相冲突，以技术文件为主进行调整；若没有提出，以有利于发包方的标准执行，并作为验收时之依据。

七、文件要求

（一）验证文件

1.深化设计阶段：
设计标准(DS) ；

功能标准(FS)；

DQ文件；

文件验证（/IQ/OQ/PQ草案、FAT/SAT测试计划）；

洁净管道部分的平面PID图；

2.机械 ：

二次设计和PID图（洁净管道部分）；

各个设备的带有零部件编号和材质的外形图和装配图；

安装检查记录；

表面处理(脱脂、酸洗、钝化)规程和表面处理检测规程；

清洗规程和报告；

3.电气：

外购部件电气图；

带有技术参数的电气设备清单；

电气设备证书、测试和校验数据表；

电气设备接地要求；

4.必须的其他竣工资料和验证文件：

零部件和设备检测报告和检测证书；

变更控制记录与报告；

追溯矩阵(TM)文件 ；

风险分析(RA)文件 ；

功能说明(FS)和设计说明(DS)文件 ；

设计确认(DQ)文件 ；

安装确认(IQ)文件 ；

运行确认(OQ)文件 ；

性能确认(PQ)文件 ；

验收测试(FAT、SAT)方案 ；

验收测试(FAT、SAT)报告和证书 ；

5.检测、验收和验证文件 ：

成套(整套)装置的合格证和质量保证书； 

原材料证书；

原材料检测报告和检测证书； 

管材和管件的权威检测证明文件 ；

外协件证书 ；

外协件检测报告和检测证书；

零部件(包括机械、电气、仪表和控制系统的)和设备的合格证和使用说明书；

焊点图，探伤报告，内窥镜检测报告，酸洗、钝化记录。

（二）验收文件

1.供应商在详细设计阶段结束后制定安装和确认方案，提供验证服务，执行前须由其负责人批准，该方案包含安装和测试过程的记录要求。验证结果须符合我方要求；

2.依合约内容条件逐一验收，完成SAT和FAT验收。
下列SAT和FAT检查和测试是必须进行的，而且并不限于以下检测内容，根据相关的标准和规范所有应该进行的测试都由供应商完成； 

设计确认(DQ)、控制系统确认(SQ)、安装确认(IQ)、运行确认(OQ)，供应商配合完成性能确认（PQ），性能确认结果与本URS没有偏差；

各个零部件的检查和质量控制；

原材料检查和质量控制；

安装过程检查；

表面处理检查；

尺寸检查；

打压测试检查；

内窥镜检查；

酸洗钝化检查。


（三）文件清单
项目质量计划（QPP）

项目人员组成和简历

项目进度计划表

洁净区划分图

工艺平面图

送、回、排风平面图

压差平面图

人流物流图

照明接线图

插座接线图

墙、吊顶、门、窗等组件的安装结构图和密封方式说明

材质的材料证明

操作和维护手册

备件和消耗品清单

各阶段施工质量检验记录

设计确认(DQ)方案与报

FS功能说明

DDS详细设计说明

管道及仪表（P&ID）图

气流及仪表（AF&ID）图

P&ID组件清单

设备布局图

竣工图

电气控制图

电控柜清单

PLC输入输出清单

设备安装手册

设备操作手册

设备维护保养手册

关键部件材质证明书

组件说明书、合格证

仪表出厂校验证书

现场验收测试草案（SAT）

现场验收测试报告（SAT）

安装确认(IQ)方案与报告

运行确认(OQ)方案与报告

性能确认(PQ)方案与报告

HEPA完整性检测（PAO）报告

八、相关法律法规施工规范、验收标准：（未列出部分以国家现行规范、验收标准为准）

《《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）；

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

《建筑给水塑料管道工程技术规程》CJJ/T98-2014

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008；

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022；
《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013；

《医药工业洁净厂房设计标准》GB 50457-2019。
《医药工业洁净厂房施工与验收标准》（GB/T51466-2025）。

《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-2013；

《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011；

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009；
GB/T8175-2008《设备及管道保温设计导则》

《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2016

《消防设施通用规范》GB55036-2022

《建筑防火通用规范》GB55037-2022

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
《洁净室施工及验收规范》
《洁净厂房施工及质量验收规范》GB51110-2015

《医药工业仓储工程设计规范》GB51073-2014

《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46-2024

《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》GB50254-2014

《电气装置安装工程 起重机电气装置施工及验收规范》GB50256-2014

本项目施工过程中执行的规范和标准包括但不限于上述规范和标准，所有的规范和标准最终以国家现行的规范和标准执行。   

备注：本章节中要求提供的证明材料，均为投标单位中标以后提供，投标时无需提供。

    第6章    投标文件格式
1.投标文件封面
投标文件封面如下：
              （项目名称）       
投 标 文 件
      投标人：                             （盖单位章）
       法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）
         年    月    日
2.投标文件主要组成内容
2.1投标函、投标函附录、投标承诺书及标函得分自评表。
2.2法定代表人身份证明。
2.3授权委托书。
2.4联合体协议书。
2.5投标保证金。

2.6施工组织设计（设计方案）。

2.7项目管理机构。
2.8资格审查资料。
2.9中小企业扶持政策
2.10其他材料。
2.11投标报价。
（以上内容为可修改项，根据需要编辑，下列格式仅供参考，如未提供格式，投标人自拟。）

2.1.投标函 、投标函附录、投标承诺书
（一）投 标 函
致：                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目编号）（项目名称）       标段招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述工程招标文件要求及其他招标资料后，愿意以商务标书中的投标总报价，工期          日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到          标准。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．如我方中标，我方拟派        （姓名）为本工程项目经理（项目负责人），其项目经理（项目负责人）资格为              。
4. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。
5．如我方中标：
(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
(5）我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标公告（投标邀请书）3.5条、第2章“投标人须知”第1.4.3 条规定的任何一种情形。如有虚假或不实之处，招标人有权取消我方的中标候选人或中标人资格，且我方承担被记入不良行为记录并被限制在黄山市投标等后果。
7.我方声明，上述承诺未尽事宜一切按招标文件要求执行。

8.                                       （其他补充说明）。
法定代表人：          （签字或盖章）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年       月       日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理（项目负责人）
	1.1.2.8
	姓名：           
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	天数：        日历天
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.4
	                       
	

	……
	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	……
	


（三）投标承诺书
                                          （业主单位）：
                                          （招标代理机构）：
我公司自愿参加                             项目的投标，秉承招投标公平公正和诚实守信原则，现郑重承诺：
1、参加本项目投标的项目经理 （项目负责人）                          （注册号：                        ） ,符合注册建造师执业管理办法规定；拟派的本项目的项目经理、技术负责人和其他人员均属于由投标企业缴纳社保的在职职工（社保要求详见投标人须知前附表）。
2、若我公司中标自愿接受招标人或本项目监督部门中标约谈等其他事宜。
3、在审计时，变更增加项目中无类似的造价依据变更当期信息价及有关规定计算的价格按照中标价下浮比例（中标价与控制价相比）同比例下浮，变更程序按现行规定办理。
4、不存在违反（不符合）信用要求（招标公告及附录4）的任一情形。
5、我单位投标文件中所提供的相关材料扫描件与原件一致，均为本单位真实拥有，无任何伪造、修改和虚假成份。
我公司对以上承诺及整个投标文件的真实性负责，如上述承诺事项不实，或在本次交易活动中发生违法违规行为，我公司愿接受若中标取消中标资格 ，并接受公共资源交易监管部门给予我公司不良记录等处理。
特此承诺。
投标人（盖单位章）：          
法定代表人（签字或盖章）：       
        年       月       日
(四)标函得分自评表
	评分项
	自评得分

	
	  

	
	  

	
	  

	
	  


附件：
项目负责人变更承诺
我公司承诺：若我公司中标（本次投标项目名称），则在本次投标项目施工合同签订前,将拟派本项目的项目负责人姓名（身份证号）从（在建项目名称）变更至本项目，并对本次投标项目全面履约。

若我公司本次投标的项目负责人在施工合同签订前仍未完成变更程序的，则视为我公司主动放弃本项目中标资格及投标保证金。同时，接受公共资源交易监管部门对我公司虚假承诺行为的处理结果。

                  20XX年XX月 XX 日

         （加盖单位公章）

2.2. 法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                          投标人：                 （盖单位章）

           年       月       日      
2.3.授权委托书
授权委托书
本人             （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）          投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                        。
代理人无转委托权。
投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字或盖章）
身份证号码：                                      

委托代理人手机号码：                                   
            年       月       日

	委托代理人身份证正面电子扫描件
	委托代理人身份证反面电子扫描件

	法定代表人身份证正面电子扫描件
	法定代表人身份证反面电子扫描件


注：法定代表人亲自参加投标活动的不需要授权委托书，仅提供本人身份证正反面复印件即可。
2.4.联合体协议书
联合体协议书
            （所有成员单位名称）自愿组成            （联合体名称）联合体，共同参加            （项目名称）      标段投标。现就联合体投标事宜订立如下协议:
1.            （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。
2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工、合同份额占比等如下：              。

5. 联合体成员               为中小企业，在本项目承担的工作内容占比为               %，其中联合体成员               为小微企业，在本项目承担的工作内容占比为               %，同时提供中小企业声明函。（投标人如采用联合体形式参加投标落实促进中小企业发展政策时填写，否则无需填写。）

6.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7.本协议书一式          份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，

应附授权委托书。
    牵头人名称：            （盖单位章）
    法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）
    成员一名称：            （盖单位章）
    法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）
    成员二名称：            （盖单位章）
    法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）
            年       月       日

2.5投标保证金
（1）如采用现金（转账或电汇）的，系统自动抓取投标保证金提交信息，投标文件无需提供相关证明材料。

（2）如采用纸质银行保函，投标人应在此提供基本账户开户许可证（或投标企业基本账户开户银行的基本存款账户信息）复印件(影印件)，并按格式承诺真实有效。同时将纸质银行保函扫描件(或影印件)提供在投标文件中。纸质银行保函格式见“投标保函示范文本”。

（3）如采用电子保函（银行、保险、担保等）的，系统自动抓取电子保函信息，投标文件无需提供相关证明材料。格式附后。

（4）如项目免缴投标保证金的，须作出书面承诺，格式附后。
2.5.1投标保函示范文本
编号：           
致： 受益人（招标人） 名称
开立人获得通知，（投标人） 于       年     月      日参加编号为 （标段编号） 的（标段名称）投标（即“基础交易”）。

一、开立人理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，开立人在此同意向受益人出具此投标保函，本保函担保金额为人民币（大写）      元（¥      ） 。

二、开立人在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）投标人在中标后无正当理由不与招标人订立合同；

（3）投标人在签订合同时向招标人提出附加条件；

（4）投标人不按照招标文件要求提交履约保证金；

（5）发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日止。

四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开立人：                                        （公章）

法定代表人（或授权代表）：                      （签字）

地 址：                                         

邮政编码：                                      

电 话：                                          

传 真：                                          

开立时间：      年      月      日

后附：基本账户开户许可证（或基本账户开户银行的基本存款账户信息）复印件或扫描件
注：允许投标人实际开具的纸质银行保函格式与本文件提供的格式有所不同，但不得更改本文件提供的银行保函格式的实质性内容。

2.5.2投标人免缴投标保证金信用承诺书

          （政府投资项目）
致：       (招标人名称)
按照招标文件的规定，我单位郑重承诺如下：

1.我单位自愿遵守招标文件要求，自愿通过提供承诺方式，享受全部免缴投标保证金优惠政策。

2.我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规和规章。如有提供虚假或伪造信用评价，或者出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，我单位将于收到招标人书面通知7日内将招标文件约定或法律法规规定的投标保证（   万元）金足额缴纳至招标人指定账户，并接受相关行政监督部门处理，承担因此造成的一切法律后果。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：                  
法定代表人或授权代表（签名或盖章）：                  
日期：年 月  日

2.6. 项目管理机构
2.6.1项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2.6.2主要人员简历表
	姓名
	
	年龄
	
	学          历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于                 学校         专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师证、身份证、职称证、安全生产考核合格证，管理过的项目业绩须附合同协议书扫描件；技术负责人应附身份证、职称证，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）。
2.7．资格审查资料
2.7.1 投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：本表后应附企业合法有效的营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的扫描件。
2.7.2 近年财务状况
2.7.3 近年来完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1.类似项目指                                     工程。
     2. 本表后附证明材料要求详见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.7.4 近年来发生的诉讼及仲裁情况
近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。
2.7.5 近三年无行贿犯罪行为承诺书
近三年无行贿犯罪行为承诺书
本公司、公司法定代表人及拟派项目负责人近三年（自开标之日起往前追溯）无行贿犯罪行为，愿意接受社会各界监督。
本公司、法定代表人若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入黑名单、取消中标资格等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
法定代表人（签章）：
投标人名称（签章）：
 年      月      日
2.8中小企业扶持政策

2.8.1中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）招标活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为   万元，资产总额为   万元
，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：      

日期           

中小企业声明函说明
①投标人应审慎填报本声明函。
②企业名称（盖章）即投标人（盖章）。
③中标候选人为中小微企业的，招标人应当随中标候选人公示公开《中小企业声明函》。
④温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序（链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest），投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。
⑤《中小企业声明函》中如有未填或填写不真实的，则《中小企业声明函》作无效处理。
⑥中小企业声明函填写说明：投标人填写招标文件明确的所属行业指标范围，示例如下：
示例：
某标的名称，属于建筑业；承建（承接）企业为某某公司，从业人员      人（无指标可不填写，例如：/），营业收入为      （例如：6000（含）-80000（不含）），资产总额为      （例如：5000（含）-80000（不含）），属于          （例如：中型企业）。
2.8.2 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目招标活动由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

  单位名称（盖章）：

日期：                  
2.9 其他材料
         投标人根据本项目情况需要提供的其他材料。
2.10投标报价
投  标  总  价 

招标人：                                                    
工程名称：                                                  
投标总价（小写）：                                           
           （大写）：                                           
 投  标  人：                                  （单位盖章）
   法定代表人或其授权人：                       （签字或盖章） 

时间：        年      月      日
(一)总说明
1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。
2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、综合费、施工期内的风险金等全部费用。
3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。
4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。
5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。
6.本报价的币种为 人民币 。
7.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。
单位工程投标报价汇总表
工程名称：                         标段：                                第    页共    页
	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：材料、设备暂估价（元）

	1
	分部分项工程费
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	措施项目费
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3
	不可竞争费
	
	

	3.1
	安全文明施工费
	
	

	3.2
	工程排污费
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	其他项目费
	
	

	4.1
	暂列金额
	
	

	4.2
	专业工程暂估价
	
	

	4.3
	计日工
	
	

	4.4
	总承包服务费
	
	

	5
	税金
	
	

	
	
	
	

	工程造价=1+2+3+4+5
	
	


分部分项工程量清单计价表
工程名称：                     标段：                               第   页共   页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	分部分项工程量清单综合单价分析表

	工程名称: 
	标段：
	第    页共    页

	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	
	工程量
	

	清单综合单价组成明细

	定额
编码
	定额名称
	定额
单位
	数量
	单    价
	合    价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	综合费
	人工费
	材料费
	机械费
	综合费

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小      计
	
	
	
	

	
	元/工日
	未 计 价 材 料 费
	

	清单项目综合单价
	

	材料费
明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价(元)
	暂估合价(元)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


措施项目清单与计价表
工程名称：                标段：                             第   页共   页
	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）

	1
	
	夜间施工增加费
	
	
	

	2
	
	二次搬运费
	
	
	

	3
	
	冬雨季施工增加费
	
	
	

	4
	
	已完工程及设备保护费
	
	
	

	5
	
	工程定位复测费
	
	
	

	6
	
	临时保护设施费
	
	
	

	7
	
	赶工措施费
	
	
	

	8
	
	其他措施项目费
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	


	不可竞争费项目清单与计价表

	工程名称：
	
	标段：
	第  页 共  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）

	1
	　
	环境保护费
	　
	　
	　

	2
	　
	文明施工费
	　
	　
	　

	3
	　
	安全施工费
	　
	　
	　

	4
	　
	临时设施费
	　
	　
	　

	5
	　
	工程排污费
	　
	　
	　

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	　
	　
	合计
	　
	　
	　


其他项目清单与计价汇总表
工程名称：                          标段：                             第   页共   页
	序号
	项目名称
	金额（元）

	1
	暂列金额
	

	2
	专业工程暂估价
	

	3
	计日工
	

	4
	总承包服务费
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	合计
	


	暂列金额明细表

	工程名称：
	标段：              
	第   页 共    页

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额（元）
	备注

	
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	　
	　


说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
	专业工程暂估价计价表

	工程名称：
	     标段：
	
	第 页 共  页

	序号
	工程名称
	工程内容
	金额（元）
	备注

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	　
	　


说明：此表中”金额“由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。         

	计日工表

	工程名称：
	 标段：
	  
	  第   页 共   页

	编码
	项目名称
	单位
	数量
	综合单价
	合价（元）

	一
	人工
	　
	　
	　
	　

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　

	人工费小计
	　

	二
	材料
	　
	　
	　
	　

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	　
	　
	　
	　
	　

	材料费小计
	　

	三
	施工机械
	　
	　
	　
	　

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　

	施工机械费小计
	　

	合   计
	　


说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。
	总承包服务费计价表

	工程名称：
	
	  标段：
	第   页 共  页

	序号
	工程名称
	项目价值（元）
	服务内容
	费率（%）
	金额（元）

	1
	发包人发包专业工程
	　
	　
	　
	　

	2
	发包人供应材料
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	　
	合计
	　
	　
	　
	　


说明：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
	税金计价表

	工程名称：
	
	标段：
	第  页 共  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率（%）
	金额（元）

	1
	增值税
	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费
	　
	
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合        计
	　
	　


	材料（工程设备）暂估单价一览表

	工程名称：
	标段：
	第 页 共 页
	

	序号
	材料(工程设备)名称、规格、型号
	计量单位
	数量
	单价(元)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：此表由招标人填写，投标人应将上述材料（工程设备）暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

	发包人提供材料(工程设备)一览表

	工程名称：
	标段：
	
	
	第 页共 页

	序号
	材料（工程设备）名称、规格、型号
	计量单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
	承包人提供材料（工程设备）一览表

	工程名称：
	
	
	标段：
	
	第 页 共 页

	序号
	材料（工程设备）名称、规格、型号
	计量单位
	数量
	风险系数(%)
	基准单价
	投标单价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.此表由投标人在投标时自主确定投标单价，其他的内容由招标人填写。
      2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
第7章  《关于进一步强化施工现场关键岗位人员在岗履职的通知》（黄建管函【2024】13号）
关于进一步强化施工现场关键岗位人员在岗履职的通知
各区县住建局，黄山风景区规土处，黄山高新区管委会住建局，各建设、施工、监理单位：
    为进一步规范建筑市场秩序，遏制工程质量安全事故，打击挂靠、转包和违法分包行为，依据《建筑法》《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》《建筑工程施工许可管理办法》等法律法规，现对我市建筑施工现场关键岗位人员规定如下：
    一、关键岗位人员必须到岗履职
　　（一）关键岗位人员范围
    1.施工单位：项目部的项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、劳务负责人等。
    2.监理单位：项目总监理工程师（总代）、专业监理工程师、监理员等。
    3.建设单位：项目负责人。
    （二）关键岗位人员考勤要求
    关键岗位人员必须通过“黄山智慧工地监管平台”，全部实行实名制考勤管理，月考勤率不得低于75%，并在“黄山智慧工地监管平台”中采集上传进入施工现场关键岗位人员的基本信息、岗位证书、劳动合同、社保等，不得出现假考勤、代考勤、无效考勤、为考勤而考勤现象，考勤后必须在岗履职，落实“凡是有人作业，必须在场监管”规定。
    （三）关键岗位人员有效考勤时间
    关键岗位人员当天在岗履职考勤时间应与施工作业时间相符，每日考勤次数不得少于两次，当日最早和最晚考勤时间间隔不得小于5小时。不满足以上要求的为无效考勤，按当天缺勤计算。
    二、落实建筑工程参建各方管理责任
    （一)夯实施工单位主体责任
    施工总承包单位和专业承包单位应当严格履行合同约定的责任和义务，不得转包、违法分包和挂靠。施工总承包单位和专业承包单位按照工程类别、工程规模、施工复杂程度和投标承诺、合同等派驻项目管理人员，并与其订立劳动合同，建立劳动工资及社会养老保险关系。在工程项目施工期间，项目管理人员应到岗履职，不得随意更换。因特殊情况确需更换的，在符合岗位资格及持证要求的前提下，应当经建设单位、监理单位书面同意，并及时履行人员变更手续。施工总承包单位负责项目专业承包单位、劳务承包单位关键岗位人员考勤的日常管理，项目专业承包单位、劳务承包单位关键岗位人员考勤不符合规定的，视为施工总承包单位关键岗位人员考勤不符合规定。
(二)落实建设单位首要责任
    建设单位负责对施工现场关键岗位人员实施考勤管理。建设单位要核查现场的项目部、监理部关键岗位人员和投标是否相一致，不一致的要按照招标文件和合同的规定进行处理。施工现场关键岗位人员因事请假一周以内的，需事先安排好工作，报建设单位同意；因特殊情况需要连续请假一周以上的，应事先安排具备同等证书或资格的人员顶岗，并提交暂不到岗履职请假申请，经建设单位书面同意后报住房城乡建设主管部门，并及时将请假情况录入考勤系统。施工现场关键岗位人员异常频繁请假的，建设单位应核实该人员履职情况，发现未履职的要及时责令更换。
    （三)压实监理单位监理责任
    工程监理单位实施监理活动时，要按照工程类别、工程规模和施工复杂程度、监理规范等合理配置项目总监、总监代表、专业监理工程师、监理员等监理人员，并与其订立劳动合同，建立劳动工资及社会养老保险关系。在工程项目施工期间，项目监理人员应到岗履职，不得随意更换。因特殊情况确需更换的，在符合岗位资格及持证要求的前提下，应当经建设单位书面同意，并及时履行人员变更手续。
    三、加大对关键人员不到岗履职的惩戒力度
    （一）严厉查处违法违规行为
    对存在关键岗位人员不按规定到岗履职的项目，要核查现场关键人员的履职情况，是否存在代签字等行为，要加大对施工现场质量安全的监管力度，施工现场存在工程质量安全隐患的部位，要停止作业，整改达标后方可施工，对存在的违法违规行为要依法依规立案查处。
    （二）实行差异化管理
    对存在项目关键岗位人员不按规定到岗履职问题的企业，扣分其信用分值，纳入各级执法检查必查范围，适当提高检查的比例和频次。施工总承包单位进行分包的专业承包和劳务承包单位，存在项目关键岗位人员不按规定到岗履职问题的，同时扣除施工总承包单位的信用分值。
    （三）开展资质动态核查
    对项目管理不力，项目关键岗位人员不到岗履职的企业，开展资质动态核查，动态核查未通过的，限期整改，整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程，逾期未整改到位的，报资质许可机关撤回其建筑业企业资质。市外企业的，项目属地住建部门可通过住建部四库一平台查询其注册人员情况，人员不满足资质标准的，可发函将企业存在的问题函告企业注册地行政主管部门，并提出处理建议。
    四、切实提升履行监管责任能力
各区县住建局要加强建筑市场监管队伍建设，加强业务知识学习，依法履行监管职责，进一步加大对本行政区域内所有在建房屋建筑工程和市政基础设施工程的日常监督检查力度，严格按照住建部《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》,严肃查处违法发包、转包、违法分包和挂靠等违法违规行为，正查“款、票、标”、倒查“人、机、料”,要重点检查项目管理人员履职痕迹、劳动合同、工资发放、社保缴纳和执业资格等情况，以及施工总承包、专业分包合同履约等情况，对发现的各类违法违规行为，要及时查处。
� 非中小企业投标，投标文件中无需提交此函。


� 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的当年新成立企业可不填报。


� 非残疾人福利性单位投标，投标文件中无需提交此函。
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