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休宁县2024-2025年度健康松树打孔注药服

务采购项目（三包）采购合同

业主方（甲方）：休宁县林业局

承包方（乙方）：湖南江山美生态科技有限公司

经公开招标，乙方承担甲方（三）包打孔注药业务，双

方协商就 2024-2025 年度健康松树打孔注药服务采购项目

（三包）相关事宜达成协议，并签订本合同。

一、服务范围和药剂

（一）施工范围：齐云山镇乡 1.66 万株，渭桥乡 1 万

株，西田林场乡 0.6 万株，累计共 3.26 万株。

（二）药品参数和要求：1、有效成份：甲维盐注干剂；

2、有效成份含量不低于 2%；3、包装：≥50ml/支。

二、服务要求

（一）对项目实施范围内胸径 12cm 以上的松树，进行

注干施药。使用指定软件(市级林业巡检）进行定位、挂二

维码牌、拍照上传。

（二）注射标准（测量胸径，按照胸径大小，确定所需

注射用量）：

按胸径大小确定所需注射用量，注射标准如下：

胸径＜12cm 不予注射

12≤胸径＜20cm 注射 1 支



2

20≤胸径＜30cm 注射 2 支

30≤胸径＜40cm 注射 3 支

胸径≥40cm 注射 4 支以上

（三）打孔部位。在距地面 30-80cm 的树干木质部的

边材上、树皮软薄的位置。如果在皮厚位置注药时，需要用

刀劈一小块致韧皮部后再打孔；需要打 2 个及以上注孔的，

打孔位置应分布树干周围，相互间隔，并且不在一个水平面

上；打孔部位倾斜向下 45°方向，用机具打直径 4-7mm、深

5-8cm 的小孔。

（四）注药程序

1.去掉瓶盖，将注药瓶尖嘴缓慢插入注孔内，轻击药瓶

底部将药瓶固定在树干上。

2.用手按压药瓶侧面，挤出瓶嘴部和孔内空气。

3.用专用针在瓶底部扎透气孔。

（五）注意事项

1.注药嘴以切出注药孔即可，不宜切的过大；透气盲孔

扎透即可；注药瓶内药液 2－7 天时间流完为宜；

2.选择注孔位置，需避免死节、受伤部位及枝桠下部;

3.若发现注干死亡松树，应及时扣除补打。验收中发现，

按规定核减或扣除经费。

4.县级春季验收结束后，施工方应按要求回收药瓶，并

送县林检站查验回收药瓶数量。
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三、合同工期

合同签订之日起至 2025 年 2 月底前完成全部工作。

四、合同价款

大写(人民币)：叁拾万零捌仟元整；

小写（人民币）：308000.00 元。

本合同价款包含整个项目发生的全部材料、人工、税收、

运输等所有费用。

五、双方责任

（一）甲方责任

1.负责实施范围的确定；

2.负责项目实施过程的技术指导检查和督促管理工作。

3.有权对乙方施工的注干药剂进行抽样检查，核对药剂

产商、剂量和有效成分等。

（二）乙方责任

1.负责组建施工技术人员队伍，要求队伍身体健康，吃

苦耐劳，有相关的药物使用和处置经验；

2.负责自备相关的注干施药工具；

3.严格按照乡镇林业站（国有林场）划定的范围区域和

合同规定的施工要求进行施工（具体小班附合同后）。凡未

经乡镇林业站、林场同意，擅自调整注药小班的，一律不予

认可，不支付相应经费。

4.负责为施工队伍作业人员购买人身意外伤害等保险，
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承担施工过程中的一切安全责任，包括人身安全、药品安全、

森林防火安全及其他安全责任。

5.在确保质量前提下，加快施工进度，按时完成全部工

程量。

六、工程验收和工程款支付

（一）工程验收

2025 年 5 月进行春季验收，以乡镇（国有林场）为单位，

随机抽检小班验收，检查株数不低于总量 8%，抽检合格率

98%（不含 98%）以上，为验收合格，2025 年 10 月进行秋季

验收，松树枯死率达 3‰以下，为验收合格。

(二) 同一范围或小班内，漏打大树（胸径 20 公分以上）

3 株，视为不合格 1 株，漏打大树 6 株，视为不合格 2 株，

以此类推，计算验收合格率。

（三）工程款支付

合同签订后支付合同金额的 40%（中标供应商须提交银

行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其

他担保措施，担保措施生效以及具备实施条件后支付预付

款），完成项目经验收合格达到支付条件后一次性付清。

七、违约责任

1.乙方履约期限超过合同约定的期限。如果乙方由于自

身的原因未能按期履行完合同，甲方可从履约保证金中获得

经济上的赔偿。因乙方施工能力问题造成工期延误，每延期
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1 天扣除工程款 1000 元；延期超过 7 天的，每天扣除工程款

2000 元；延期超过 15 天的，每天扣除工程款 3000 元；延期

20 天的，除按以上规定扣除工程款外，同时采购单位可直接

单方面解除合同关系，并保留追究乙方因此造成各种损失的

权利。

2.乙方在规定的期限内未能履约。乙方在履行合同过程

中，如果遇到不能按时履约情况，应及时以书面形式将不能

按期履约的理由、延误的时间通知甲方。甲方在收到乙方通

知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如甲

方终止合同，乙方不得要求甲方返还履约保证金；如甲方同

意延长合同的履行时间，乙方必须在甲方规定的时间内提供

符合质量标准的货物或服务，由此造成的误期赔偿费按照前

款约定执行。如乙方在甲方规定的时间内未能提供符合质量

标准的货物或服务，甲方有权终止合同，没收履约保证金，

提请政府采购监管部门按规定处理。

3.乙方履约不符合约定的质量标准，乙方必须重新提供

符合质量标准的货物或服务，由此造成的误期赔偿费按照前

款约定执行。如乙方在甲方规定的时间内未能提供符合质量

标准的货物或服务，甲方有权终止合同，没收履约保证金，

提请政府采购监管部门按规定处理。

4.乙方将合同转包、擅自变更、中止或者终止合同的，

甲方有权终止合同，并将提请政府采购监管部门按规定处理。

5.甲方未能按时组织验收，由政府采购监管部门按规定
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处理。

6.甲方违反合同规定拒绝接收货物或服务的，应当承担

由此造成的损失。

7.验收合格后，甲方未能按时提请付款，由政府采购监

管部门按规定处理。

8.甲方擅自变更、中止或者终止合同，由政府采购监管

部门按规定处理。

八、履约保证金

1.金额：6160.00 元(人民币大写：陆仟壹佰陆拾元整 )

2.缴纳方式：转账形式。

2.时间：履约完成后予以退。

3.条件：履约完成后一次性退还。

九、本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份。本合同自

甲、乙双方签字盖章之日起生效。

甲方：（盖章） 乙方：湖南江山美生态科技有

限公司（盖章）

签订时间：2024 年 12 月 9 日



7

附 具体小班

休宁县 2024-2025年度打孔注药计划一览表

乡镇名称 村名 小班号
小班面

积（亩）

打孔注

药

计划株

数

打孔注

药

完成株

数

备注

（调整

说明）

齐云山镇 环居村 240 87 2000

齐云山镇 环居村 252 43 800

齐云山镇 龙源村 707 71 1800

齐云山镇 龙源村 703 26 600

齐云山镇 龙源村 696 32 800

齐云山镇 龙源村 681 180 5400

齐云山镇 龙源村 726 66 1600

齐云山镇 龙源村 727 56 1500

齐云山镇 龙源村 717 33 900

齐云山镇 龙源村 701 42 1200

西田国有

林场
山斗管护区 34102200900300006 141.24 300

西田国有

林场
山斗管护区 34102200900300007 4.5 40

西田国有

林场
山斗管护区 34102200901000002 4.21 40

西田国有

林场
山斗管护区 34102200901000008 5.51 50

西田国有

林场
山斗管护区 34102200901000010 24.74 150

西田国有

林场
山斗管护区 34102200901000011 5.9 40

西田国有

林场
山斗管护区 34102200901100002 37.65 100

西田国有

林场
山斗管护区 34102200901200002 130.18 250

西田国有

林场
山斗管护区 34102200901200008 217.63 300
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西田国有

林场
山斗管护区 34102200901200010 3.6 40

西田国有

林场
山斗管护区 34102200901200012 15.28 60

西田国有

林场
山斗管护区 34102200901200013 110.74 260

西田国有

林场
璜茅管护区 34102200901300001 8.95 40

西田国有

林场
璜茅管护区 34102200901300005 12.51 60

西田国有

林场
璜茅管护区 34102200901300007 4.23 20

西田国有

林场
璜茅管护区 34102200901300014 73.23 200

西田国有

林场
璜茅管护区 34102200901500005 368.34 800

西田国有

林场
璜茅管护区 34102200901500006 246.91 600

西田国有

林场
璜茅管护区 34102200901600001 145.94 200

西田国有

林场
璜茅管护区 34102200901600005 78.17 200

西田国有

林场
璜茅管护区 34102200901600009 191.27 300

西田国有

林场
璜茅管护区 34102200901600032 32.39 100

西田国有

林场
璜茅管护区 34102200901600054 297.56 600

西田国有

林场
璜茅管护区 34102200901900006 240.57 350

西田国有

林场
璜茅管护区 34102200901900009 261.78 350

西田国有

林场
璜茅管护区 34102200902000003 102.39 200

西田国有

林场
璜茅管护区 34102200902000009 31.39 150

西田国有

林场
璜茅管护区 34102200902200003 120.92 200

渭桥乡 渭桥村 79 2000

渭桥乡 渭桥村 90 30

渭桥乡 渭桥村 83 200
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渭桥乡 渭桥村 67 50

渭桥乡 渭桥村 72 150

渭桥乡 渭桥村 85 100

渭桥乡 渭桥村 82 100

渭桥乡 渭桥村 89 80

渭桥乡 渭桥村 108 80

渭桥乡 渭桥村 119 600

渭桥乡 渭桥村 128 100

渭桥乡 渭桥村 127 150

渭桥乡 渭桥村 105 60

渭桥乡 渭桥村 108 70

渭桥乡 渭桥村 119 600

渭桥乡 渭桥村 128 100

渭桥乡 渭桥村 127 150

渭桥乡 渭桥村 105 50

渭桥乡 渭桥村 124 200

渭桥乡 渭桥村 129 150

渭桥乡 渭桥村 123 400

渭桥乡 渭桥村 139 600

渭桥乡 渭桥村 26 800

渭桥乡 渭桥村 136 550

渭桥乡 渭桥村 147 1000

渭桥乡 渭桥村 138 500

渭桥乡 渭桥村 121 30
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渭桥乡 渭桥村 39 800

渭桥乡 渭桥村 120 300

三包合计 32600
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