

谭家桥镇水毁应急危桥基础设施建设项目 答疑澄清公告（第2次）

一、原公告主要信息

原项目名称：谭家桥镇水毁应急危桥基础设施建设项目

原项目编号：HJHGC2024G046

原公告日期：2024年10月30日

二、公告内容（更正事项、内容及日期等）

1、因本项目清单控制价有所调整，由原来的控制价 5254960.41 元调整为 5241934.00 元。现将调整后的电子招标文件.HSZF 重新上传至本澄清公告附件中，请投标人自行下载，并以此次下载的电子招标文件及附件资料为准制作投标文件。

2、原发布的招标文件投标人须知前附表中履约保证金账号更改为：225007598251000002。

3、本项目招标文件的获取截止时间、投标文件递交的截止时间、投标保证金缴纳截止时间及开标时间均顺延至 2024 年 11 月 28 日 08 时 30 分。

4、本项目计划工期调整为：计划工期：150 日历天；计划开工日期：2024 年 12 月 20 日，计划交工日期：2025 年 05 月 18 日。

5、本项目投标人要求澄清招标文件时间调整为：2024 年 11 月 18 日 23 时 59 分前。

其他内容不变，给各位带来不便，敬请谅解！

注：此公告视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

联系方式

招标人：黄山市黄山区谭家桥镇人民政府

地址：黄山市黄山区谭家桥镇

项目联系人：江先生

电话：0559-8592118

招标代理机构：安徽方佳项目管理有限公司

地址：黄山市黄山区北海南路裕轩花园 C 栋

项目联系人：张女士

电话：0559-8508022

招标人：黄山市黄山区谭家桥镇人民政府

招标代理：安徽方佳项目管理有限公司

2024 年 11 月 12 日