
 歙县城乡供水一体化工程(太平水厂)-输配水管网工程(二期)土建工程的
澄清公告

一、原公告主要信息

原项目名称：歙县城乡供水一体化工程(太平水厂)-输配水管网工程(二期)土建工程

原项目编号：HJSGC2026G046

原公告日期：2026年6月15日

二、公告内容（更正事项、内容及日期等）

1.问：控制价编制说明四、其它要求第2点说明：“过江给水管道须专业分包，水下作业专项施工方案按规定组织

专家论证”与招标文件投标人须知前附表1.11.1分包要求，不允许分包表述不一致。本项目是否允许分包？

答：本项目以招标文件约定为准，不允许分包。

对控制价编制说明第四条第2点内容予以修改，修正后内容为：过江水下管道全部施工工序须由施工总承包单位统

一统筹、自主管理、全程负责实施。施工过程中可外聘作业人员、租赁第三方施工设备，但严禁将水下施工分项工程

发包、转包，不得交由第三方单位包工独立施工；水下作业专项施工方案由施工总包单位独立编制，并牵头组织专家

论证，招标人、监理单位全程参与监督。

2.问：本项目招标文件第三章评标办法5.2.3施工组织设计评分标准中项目经理答辩未勾选是否要项目经理到场答

辩。

答：本项目不要求项目经理答辩。

注：此公告视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

三、联系方式

招标人：歙县水利局、歙县自来水有限公司

地址：歙县紫阳路36号、黄山市歙县徽城镇行知大道（歙县二水厂内)

联系人：方先生、方先生

电话：0559-6539587、0559-6516910

电子邮件：/

招标代理机构：黄山三江建设工程有限公司

地址：安徽省黄山市歙县经济开发区二期（歙县香宁科创服务中心内）

项目负责人：方艳红

电话：0559-6538848

电子邮件：/                 
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