

# 最高投标限价发布一览表

项目名称： 徽州古道西线(样根岭古道)抢险加固工程

发布时间：2025年4月25日

一、	本工程最高限价（元）	773,528.27	含不可调整费用
其中：1、	不可调整费用（元）	0.00	不可调整费用不得调整（1.1+1.2+1.3）
1.1、	暂列金（元）	0.00	暂列金不得调整（计税）
1.2、	暂定价（元）	0.00	暂定价不得调整（计税）
1.3、	暂估价（元）	0.00	暂估价不得调整（计税）
2、	总定额工日	398.01	总定额人工费/140
3、	总定额人工费	55,721.05	各单位工程分部分项定额人工费合计
4、	总人工费（信息价）	62,089.17	人工信息价*总工日
5、	总不可竞争费（元）	13,883.80	各单位工程的不可竞争费合计
6、	措施费（元）	2,067.92	各单位工程组织措施费合计
	说明： 1、本表在发布项目最高投标限价时对外发布； 2、报价说明及分部分项工程量清单计价表随本表同时对外发布； 3、评标时人工费、工日评审只评总定额人工费和总定额工日,人工信息价不参与评审和计算。		
编制单位：	安徽省闽江工程咨询有限公司		