

最高投标限价发布一览表

项目名称：黄山市徽州区岩寺小学校舍维修工程采购项目

发布时间：2025年7月1日

一、	本工程最高限价（元）	989,999.96	含不可调整费用
其中：1、	不可调整费用（元）	0.00	不可调整费用不得调整（1.1+1.2+1.3）
1.1、	暂列金（元）	0.00	暂列金不得调整（计税）
1.2、	暂定价（元）	0.00	暂定价不得调整（计税）
1.3、	暂估价（元）	0.00	暂估价不得调整（计税）
2、	总定额工日	2,328.29	总定额人工费/140
3、	总定额人工费	325,961.25	各单位工程分部分项定额人工费合计
4、	总人工费（信息价）	363,213.24	人工信息价*总工日
5、	总不可竞争费（元）	37,544.33	各单位工程的不可竞争费合计
6、	措施费（元）	14,847.09	各单位工程组织措施费合计
	说明： 1、本表在发布项目最高投标限价时对外发布； 2、报价说明及分部分项工程量清单计价表随本表同时对外发布； 3、评标时人工费、工日评审只评总定额人工费和总定额工日，人工信息价不参与评审和计算。		
编制单位：	黄山新培建设项目管理有限公司		