

黟县城乡交通一体化基础设施提升改造（2025年农村公路提质改造工程联网路项目-潘朗路（二期））采购项目

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字盖专用章)  
有效期至2028年09月11日

编 制 时 间：

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)  
有效期至2029年01月26日

复 核 时 间：



# 编制说明

黟县城乡交通一体化基础设施提升改造（2025 年农村公路提质改造工程联网路项目-潘朗路（二期））采购项目位于美溪乡朗坑村民组，路线总长 1193.6 米，路线连接朗坑组至潘家组。K0+242-K1+435.6 为现状 4.5-5.5 米宽碎石路面，改造后 K0+242-K1+435.6 段路面新建 4.5 米宽水泥路面。

二、招标范围：图纸设计全部内容。

三、工程量清单及控制价编制依据：

1、《公路工程标准施工招标文件》（2018 版）及配套工程量清单计价规则和技术规范；

2、《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；

3、《公路工程预算定额》（JTG-T3832-2018）以及《公路工程机械台班费用定额》（JTG-T3833-2018）；

4、《交通运输部关于调整‘税金’有关规定的公告》（2019 第 26 号）；

5、《关于调整安徽省公路工程人工费标准的通知》皖交建管函〔2019〕210 号及设计图纸，招标文件等。

四、主要材料价格：参照 2025 年 1 期《黄山工程造价》指导价，信息价未列出的材料单价参照相邻区域或按市场调查结合《编制办法》有关规定计算后综合取定。

五、其他说明

1、安全生产费按不含保险及暂列金额合计的 1.5%计取。

2、工程一切险费率按 3‰计，第三者责任险按投保金额 100 万（不计免赔）费率 2.5‰计。

3、本工程设计混凝土均按自拌混凝土考虑，中粗砂采用机制砂。

4、暂列金额 100000.00 元。

投标报价汇总表

黟县城乡交通一体化基础设施提升改造 （2025年农村公路提质改造工程联网路项目-潘朗路（二期））采购项目		黟县城乡交通一体化基础设施提升改造（2025年农村公路提质改造工程联网路项目-潘朗路（二期））采购项目	标段
序 号	章 次	科 目 名 称	金 额（元）
1	100	总则	
2	200	路基	
3	300	路面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	500	隧道	
6	600	安全设施及预埋管线	
7	700	绿化及环境保护设施	
8	第100章至700章清单合计		
9	已包含在清单合计中的专项暂定金额小计		
10	清单合计减去专项暂定金额(即8-9)=10		
11	计日工合计		
12	暂列金额		100000
13	投标价(8+11+12)		

## 工程量清单

道路名称: 黔县城乡交通一体化基础设施提升改造(2025年农村公路提质改造工程联网路项目-潘朗路(二期))  
采购项目

[illegible]

工程量清单

道路名称：黔县城乡交通一体化基础设施提升改造（2025年农村公路提质改造工程联网路项目-潘朗路（二期））  
采购项目

清单 第200章 路基					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	路基整平碾压（压实度94%）	m2	6739		
-b	清除表土(原地面以下20cm，运距自行考虑)	m3			
202-3	拆除结构物				
-b	圬工拆除	m3	21.63		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方(按设计图土方分类计算，运距自行考虑)	m3	1703		
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
-a	利用土方	m3	163		
-b	借土填方	m3	917		
207	坡面排水				
207-2	排水沟				
-a	50*60L形无盖板边沟（含所有工序）	m	92		
-b	50*60矩形无盖板边沟（含所有工序）	m	80		
209	挡土墙				
209-5	C20片石混凝土挡土墙				
-a	C20片石挡土墙（含砼运输）	m3	149.9		
清单 第200章合计 人民币					

## 工程量清单

道路名称: 黟县城乡交通一体化基础设施提升改造(2025年农村公路提质改造工程联网路项目-潘朗路(二期))  
采购项目

[illegible]

## 工程量清单

道路名称: 黟县城乡交通一体化基础设施提升改造(2025年农村公路提质改造工程联网项目-潘朗路(二期))  
采购项目

[illegible]



## 工程量清单

道路名称: 黟县城乡交通一体化基础设施提升改造(2025年农村公路提质改造工程联网项目-潘朗路(二期))  
采购项目

[illegible]

## 工程量清单

道路名称: 黔县城乡交通一体化基础设施提升改造(2025年农村公路提质改造工程联网路项目-潘朗路(二期))  
采购项目

[illegible]



表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：黟县城乡交通一体化基础设施提升改造（2025年农村公路提质改造工程联网路项目-潘朗路（二期））采购项目

编 制 范 围：黟县城乡交通一体化基础设施提升改造（2025年农村公路提质改造工程联网路项目-潘朗路（二期））采购项目

序号	工程类别	措施费（%）											企业管理费（%）						规费（%）					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施 工 辅 助 费	工 地 转 移 费	综合费率		基 本 费 用	主 副 食 运 费 补 贴	职 工 探 亲 路 费	职 工 取 暖 补 贴	财 务 费 用	综 合 费 率	养 老 保 险 费	失 业 保 险 费	医 疗 保 险 费	工 伤 保 险 费	住 房 公 积 金	综 合 费 率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	土方		0.939					1.499	0.521		2.438	0.521	2.747				0.271	3.018	20	1.1	8	1	8	38.1
2	石方		0.876					1.279	0.47		2.155	0.47	2.792				0.259	3.051	20	1.1	8	1	8	38.1
3	运输		0.959					1.451	0.154		2.41	0.154	1.374				0.264	1.638	20	1.1	8	1	8	38.1
4	路面	0.073	0.94					1.39	0.818		2.403	0.818	2.427				0.404	2.831	20	1.1	8	1	8	38.1
5	路面(不计雨)	0.073						1.39	0.818		1.463	0.818	2.427				0.404	2.831	20	1.1	8	1	8	38.1
6	隧道								1.195			1.195	3.569				0.513	4.082	20	1.1	8	1	8	38.1
7	构造物 I	0.115	0.622					0.924	1.201		1.661	1.201	3.587				0.466	4.053	20	1.1	8	1	8	38.1
8	构造物 I (不计冬)		0.622					0.924	1.201		1.546	1.201	3.587				0.466	4.053	20	1.1	8	1	8	38.1
9	构造物 I (不计雨)	0.115						0.924	1.201		1.039	1.201	3.587				0.466	4.053	20	1.1	8	1	8	38.1
10	构造物 II	0.165	0.742					1.007	1.537		1.914	1.537	4.726				0.545	5.271	20	1.1	8	1	8	38.1
11	构造物 III (桥梁)	0.292	1.497					0.948	2.729		2.737	2.729	5.976				1.094	7.07	20	1.1	8	1	8	38.1
12	构造物 III (除桥以外 不计雨夜)	0.292						0.948	2.729		1.24	2.729	5.976				1.094	7.07	20	1.1	8	1	8	38.1
13	构造物 III (除桥以外)	0.292	1.497					0.948	2.729		2.737	2.729	5.976				1.094	7.07	20	1.1	8	1	8	38.1
14	技术复杂大桥	0.17	0.907						1.677		1.077	1.677	4.143				0.637	4.78	20	1.1	8	1	8	38.1

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设工程名称：黟县城乡交通一体化基础设施提升改造（2025年农村公路提质改造工程联网路项目-潘朗路（二期））采购项目

序号	工程类别	措施费（%）											企业管理费（%）						规费（%）					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
15	钢材及钢结构(桥梁)								0.564			0.564	2.242				0.653	2.895	20	1.1	8	1	8	38.1
16	钢材及钢结构(除桥以外不计夜)								0.564			0.564	2.242				0.653	2.895	20	1.1	8	1	8	38.1
17	钢材及钢结构(除桥以外)								0.564			0.564	2.242				0.653	2.895	20	1.1	8	1	8	38.1
18	外购件																		20	1.1	8	1	8	38.1
19	计利润税金																							

编制：
 复核：