



总 说 明

工程名称：黄山市屯溪区扁尾水库除险加固工程

一、本次工程范围主要内容：本次设计加固后的大坝坝顶高程154.78m，最大坝高约7.7m，坝顶长约173m，坝顶宽3.5m。大坝迎水坡混凝土预制六角块拆除重建、台阶修复、草皮修整；背水坡新建砼预制植草砖护砌、字体修复；大坝右端坝顶及外坝坡两根电线杆移除；坝脚破损的排水体、排水沟修复；坝顶道路硬化，道路上游侧新建防护栏杆；原放水涵封堵、采用非开挖定向钻新建DN400PE管放水涵。修复混凝土上坝道路长570m，采用3.5宽混凝土路面。新建大坝水平位移观测、渗流监测设施。管理房屋面维修及墙体出新。溢洪道出口段交通桥拆除重建。增建一座水库管理公示牌。
二、工程地点：黄山市屯溪区。
三、招标范围：图纸内和招标文件及本清单有关规定的要求。
四、清单编制依据：
1、施工设计图纸
2、安徽省水利厅皖水建函[2018]258号《安徽省水利水电工程设计概（估）算编制规定》；
3、水利部水总[2002]116号文颁发的《水利水电建筑工程预算定额》；
4、安徽省水利厅皖水建[2008]139号文颁发的《安徽省水利水电工程补充定额》；
5、2002年水利部116号文颁发的《水利水电施工机械台班费定额》；
6、税金按造计（2018）11号文9%计取；
7、管理费、利润企业可按自身实力确定。
8、主要材料价格参照2025年第4期《黄山市工程造价与定额》，信息价没有的根据市场价计入。
9、人工费按照省水利厅皖水建函[2018]258 号文的规定计入；
10、国家、省、地方其他有关规定和标准
五、承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全。
六、质量标准：一次性验收合格。
七、计划工期：见招标文件。
八、其它：
1、本工程列入暂列金额 21800.00元（暂列金额 20000.00 +税金1800.00），投标人按此报价不得下浮。
2、临时工程投标时采用总价承包，投标人根据实际需要编制，自行考虑风险进行报价，施工中不予变更。
3、安全生产措施费基本直接费按2.5%费率列计，投标人根据招标文件要求编制，自行考虑风险进行报价，中标后不应任何因素调整综合单价及安全生产措施费费率。
4、清单工程量根据业主给定招标图纸计算，部分工程量应业主要求做出调整，仅用于投标报价使用，最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）和《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）计算规则等规定，按施工图纸计算的有效工程量。

最高投标限价发布一览表

项目名称:

黄山市屯溪区滹尾水库除险加固工程

发布时间: 2025年7月8日



一、	本工程最高限价(元)	2,026,551.87	含不可调整费用
其中: 1、	暂列金(元)	21,800.00	暂列金不得调整(计税)
2、	暂估价(元)	0.00	暂定价不得调整(计税)
3、	临时工程费	88,879.77	
4、	安全文明生产措施费(元)	46,772.49	
说明: 1、本表在发布项目最高投标限价时对外发布; 2、报价说明及分部分项工程量清单计价表随本表同时对外发布;			
编制单位:	合肥国政工程管理有限公司		

